



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

CONCÓN, 11 SEP 2018

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 1991 / **VISTOS:** Los antecedentes: El convenio de Financiamiento y Ejecución Plan de Pavimentación Villa Independencia - Comuna de Concón en Cumplimiento de Resolución de Calificación Ambiental Nº 318/2007, suscrito con fecha 06 de julio del 2018, entre ENAP Refinerías S.A., y la Municipalidad de Concón; y las facultades señaladas en los artículos 36, 56 y 63 del D.F.L. Nº 1/2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE, el convenio de Financiamiento y Ejecución Plan de Pavimentación Villa Independencia - Comuna de Concón en Cumplimiento de Resolución de Calificación Ambiental Nº 318/2007, celebrado entre ENAP Refinerías S.A., y la I. Municipalidad de Concón, con fecha 06 de julio del 2018, el cual es del siguiente tenor:

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
PLAN DE PAVIMENTACIÓN VILLA INDEPENDENCIA-COMUNA DE CONCÓN
EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL
Nº 318/2007

ENAP REFINERÍAS S.A.
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

En Concón, a 06 de julio de 2018, comparece **ENAP REFINERÍAS S.A.**, empresa del giro de su denominación, RUT Nº 87.756.500-9, representada, respecto de su Unidad de Negocio Cogeneradora Aconcagua, por don **CLAUDIO MONTES DESSY**, cédula nacional de identidad Nº 8.936.616-K, y don **ÓSCAR SANTIBÁÑEZ LETELIER**, cédula nacional de identidad Nº [REDACTED] ambos domiciliados en Avenida Borgoño Nº 25.777, comuna de Concón, Región de Valparaíso (en adelante e indistintamente, "ERSA" o la "Empresa"), por una parte; y, por la otra la I. **MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**, Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT Nº 73.568.600-3, representada por su alcalde don **ÓSCAR SUMONTE GONZÁLEZ**, ambos domiciliados en Avenida Santa Laura Nº 567, ciudad y comuna de Concón, región de Valparaíso (en adelante e indistintamente, "Municipalidad"), y exponen lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1º. Que ERSA es titular del proyecto denominado "Central Combinada ERA", el que fue aprobado ambientalmente mediante la Resolución Exenta Nº 318, de 26 de octubre de 2007, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso (en adelante, "RCA 318/2007"). En el Considerando 6.1.1.8.8 de dicha resolución se estableció la siguiente obligación para ERSA:

"El Titular pavimentará calles que a la fecha no lo estuviesen y que se ubicasen cercanas al área de emplazamiento del proyecto. Específicamente, se considerará la calle 13, que se ubica frente a las instalaciones de ERA, y las calles de la Villa Independencia, a las cuales se les aplicará asfalto primario. Para la realización de lo expuesto, el Titular presentará a la I. Municipalidad de Concón, un plan de trabajo, para su evaluación y aprobación, en forma previa a la ejecución de la etapa de

construcción del proyecto. Copia del plan a implementar y la autorización respectiva, deberá ser remitida a la COREMA Región de Valparaíso, en un plazo no superior a 30 días, contados desde la fecha de emisión de la autorización en comento”.

2°. Que, en cumplimiento de dicha obligación ERSA presentó ante la I. Municipalidad de Concón, el Plan de Trabajo para la Ejecución del Plan de Pavimentación de Calle 13, Calle 11 y Villa Independencia de Concón, y éste fue aprobado mediante Ordinario N° 86, de 19 de enero de 2016, el que se anexa al presente convenio y se entiende como parte integrante del mismo.

3° Que, por su parte la I. Municipalidad de Concón, es una Corporación Autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Además, el Municipio, en el ámbito de su territorio, desempeña funciones relacionadas directamente con la protección del medio ambiente, así como también, la urbanización y la vialidad urbana y rural, entre otras funciones.

4°. En virtud de lo anterior, los comparecientes acuerdan aunar esfuerzos para materializar el aporte que ERSA efectuará para la ejecución del Plan de Pavimentación, en la forma que se indica, dando cumplimiento a la obligación contenida en la RCA 318/2007.

POR TANTO, SE CONVIENE LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Objeto del Convenio.

El presente Convenio de Financiamiento y Ejecución, en adelante el “Convenio”, tiene por objeto el financiamiento total de la pavimentación de la Villa Independencia Norte, Villa Independencia Sur y el acceso de esta última a la ruta 60 CH, conforme al detalle especificado en la cláusula segunda del presente Convenio (en adelante e indistintamente, “el proyecto”), proyecto que para su ejecución licitará la I. Municipalidad de Concón, en los términos establecidos en el Plan de Pavimentación y sujeto a las condiciones que en este acto se establecen. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la obligación establecida en la RCA 318/2007.

La Empresa y la Municipalidad acuerdan la presencia corporativa de ERSA (letreros, publicidad, avisos, publicaciones, pendones, etc.) durante la ejecución del Proyecto, que se desarrollará en la comuna de Concón.

SEGUNDO: Proyecto.

El proyecto que ERSA financiará a través del presente Convenio corresponde al Plan de Pavimentación de Villa Independencia aprobado por la Municipalidad, mediante Ordinario N° 86, de 19 de enero de 2016, cuyos principales aspectos son los siguientes:

a) Las obras a ejecutar consisten en la pavimentación en Villa Independencia Norte de Avenida Independencia por una longitud estimada de 580 metros, Bifurcación Avenida Independencia por una longitud estimada de 260 metros, Calle Las Violetas por una longitud estimada de 130 metros, Calle Las Rosas por una longitud estimada de 90 metros y Calle Los Cardenales por una longitud estimada de 130 metros; así como de la pavimentación del camino Avenida Independencia Sur por una longitud estimada de 470 metros en Villa Independencia Sur.

b) Las especificaciones del proyecto se encuentran desarrolladas en los 14 planos asignados como: W40204-000-IC-PLA-020: Detalles de aguas lluvias y perfil transversal tipo – Villa Independencia Norte, LTM-CW-161205-007-A1: Perfiles longitudinales y transversales – Villa Independencia Norte, LTM-CW-161205-008-A1: Planta señalética y detalles – Villa Independencia Norte, LTM-CW-161205-009-A1: Planta y detalles de aguas lluvias – Villa Independencia Norte, LTM-CW-161205-017-A1: Planta pavimentación – Villa Independencia Norte, LTM-CW-161205-018-A1: Planta diseño geométrico – Villa Independencia Norte, LTM-CW-161205-006-A1: Planta diseño geométrico y perfil transversal tipo – Villa Independencia Norte, LTM-CW-161205-020-A1: Planta pavimentación – Villa Independencia Sur, LTM-CW-161205-021-A1: Perfiles transversales

– Villa Independencia Sur, LTM-CW-161205-010-A1: Planta diseño geométrico – Villa Independencia Sur, LTM-CW-161205-011-A1: Perfil longitudinal – Villa Independencia Sur, LTM-CW-161205-012-A1: Planta demarcación y señalética – Villa Independencia Sur, LTM-CW-161205-013-A1: Planta y detalles aguas lluvias – Villa Independencia Sur, LTM-CW-161205-019-A1: Planta

pavimentación – Villa Independencia Sur; los Criterios de Diseño de Asfalto Primario en Villa Independencia, las Especificaciones Técnicas de Diseño de asfalto primario Villa Independencia Norte y Sur, excepto conexión Ruta 60 CH, las Especificaciones Técnicas Saneamiento Aguas Lluvias, la Memoria de Cálculo Descarga Aguas Lluvias; y el Presupuesto Estimativo de las Obras, antecedentes que deberán incluirse en las Especificaciones Técnicas de la licitación.

c) El plazo para la materialización de las obras de pavimentación de Villa Independencia se estima en 4 meses desde la adjudicación del contrato, sin perjuicio de las modificaciones que se acuerden durante la ejecución del contrato.

TERCERO: Aporte de ERSa

Para financiar la ejecución del Plan de Pavimentación de Villa Independencia, ERSa se obliga a entregar a la I. Municipalidad de Concón la suma única y total de **15.996,52 UF (quince mil novecientos noventa y seis coma cincuenta y dos unidades de fomento)**, en su equivalente en pesos, al día de la transferencia; la que se destinará al gasto de las obras de pavimentación aprobadas por SERVIU de la Región de Valparaíso, los Derechos de Inspección y Aportes por Revisión de Proyecto.

La transferencia se realizará mediante depósito en la cuenta corriente que la Municipalidad disponga, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la total tramitación del acto administrativo que aprueba el convenio.

En el evento que el valor adjudicado en la licitación sea menor a los recursos transferidos, la Municipalidad deberá restituir la diferencia a ERSa, en un plazo de 5 días hábiles desde la firma del contrato con el adjudicatario.

Los fondos transferidos por ERSa sólo podrán ser utilizados para el financiamiento del Plan de Pavimentación de Villa Independencia, conforme a los términos expresados en el presente Convenio. El uso de los recursos para fines distintos será causal de término anticipado del Convenio, obligándose la Municipalidad a la restitución de los mismos.

CUARTO: Aceptación del Aporte.

La Municipalidad viene en aceptar en este acto el aporte de ERSa que se individualiza en la cláusula tercera, para el financiamiento del Plan de Pavimentación de Villa Independencia, y se compromete a dar inicio a la ejecución del Convenio, entendiendo por tal la confección de las bases de licitación, en un plazo de 90 días, desde la recepción de los recursos.

Si la Municipalidad no da inicio a la ejecución del proyecto, no obstante haberse transferido los recursos, ésta deberá informar a ERSa, la situación y sus causales, y la Empresa podrá otorgar plazo para el inicio o bien solicitar la devolución de los recursos y el término del Convenio.

QUINTO: Modificación del Proyecto.

En el evento de requerirse modificaciones al proyecto que impliquen aumento del costo, debido a nuevos estudios u obras, la Municipalidad deberá solicitar autorización a ERSa, acompañando los antecedentes técnicos que justifiquen la modificación, con una anticipación de al menos 20 días hábiles (lunes a viernes) a la materialización de las nuevas obras u obras adicionales.

ERSa evaluará la pertinencia de la modificación e informará por escrito a la Municipalidad si autoriza o no el aumento del presupuesto, en un plazo de 20 días hábiles, desde recibida la solicitud.

En el caso que la Municipalidad proceda a modificar el proyecto, sin la aprobación de ERSa, será responsable de los costos, daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha modificación.

SEXTO: Obligaciones de ERSa.

Para la ejecución del presente Convenio, ERSa se compromete a:

1. Apoyar a la Municipalidad en la elaboración de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas para el proceso de licitación, las que deberán incluir las características del proyecto individualizado en la cláusula segunda.

2. Transferir los recursos a la J. Municipalidad de Concón para la ejecución del proyecto.
3. Apoyar la ejecución del Proyecto, resguardando que se realice conforme a lo comprometido en el contrato adjudicado y velando por el buen uso de los recursos asignados. El apoyo y seguimiento técnico del proyecto estará a cargo de la Gerencia de Proyectos de la Línea de Gas y Energía de la Empresa.
4. Revisar los informes y rendiciones de cuentas, e informar a la Municipalidad su aprobación u observación.

SÉPTIMO: Obligaciones de la Municipalidad.

Para la ejecución del presente Convenio, la Municipalidad se obliga a:

1. Realizar el proceso de licitación, adjudicación y celebración de los respectivos contratos para la ejecución de las obras aprobadas en el Plan de Pavimentación, en lo relativo a Villa Independencia, conforme a las normas vigentes, considerando la necesidad y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecución.
2. Elaborar las bases administrativas y especificaciones técnicas, bajo estricta sujeción a lo señalado en la cláusula segunda, dentro del plazo establecido para el inicio del presente Convenio.
3. Destinar el aporte de ERSa única y exclusivamente a financiar la ejecución del Plan de Pavimentación de Villa Independencia en los términos establecidos en el presente Convenio.
4. Rendir debida cuenta e informar de la ejecución del Proyecto a la Gerencia de Proyectos de la Línea de Gas y Energía de la Empresa, de conformidad a la cláusula octava.
5. Restituir a la Empresa los saldos no rendidos, no ejecutados u observados al final de la ejecución del proyecto, según corresponda, si la licitación se declarase desierta o si se pone término anticipado al Convenio. La restitución se hará dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha que la Empresa solicite la restitución. En caso de no cumplir con la restitución en el plazo señalado la Empresa queda facultada para ejercer todas las acciones legales hasta lograr la restitución.
6. Remitir a ERSa, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su emisión o tramitación, según corresponda, copia de los siguientes documentos:
 - 1.- Bases Administrativas y Técnicas.
 - 2.- Identificación de la licitación publicada en el portal de mercadopublico.cl
 - 3.- Aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitación.
 - 3.- Resolución o Decreto de adjudicación o que declara desierta la licitación.
 - 4.- Ejemplar del Contrato celebrado con el adjudicatario.
 - 5.- Acta de entrega del terreno de la obra.
7. Realizar la supervisión técnica y administrativa de la ejecución de las obras, hasta su total terminación y entrega.
8. Dar todas las facilidades al personal de ERSa para permitir la visita a las obras. Si de estas inspecciones se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecución de la obra, ERSa solicitará la información respectiva a la Municipalidad y podrá solicitar que se subsanen dichas deficiencias, de lo que deberá dar cuenta la Municipalidad.
9. Invitar a la comunidad favorecida y a la Empresa, a todos los hitos importantes en la ejecución del Proyecto, como son inicio y cierre, ceremonias de entrega, etc., las que serán apoyadas por la Empresa con cobertura y difusión en la prensa local. La Municipalidad se ceñirá a las exigencias e indicaciones previamente definidas e informadas por ERSa relativas a su imagen corporativa, y realizará las modificaciones que resulten necesarias para adecuar los contenidos a dichas indicaciones.

OCTAVO: Rendición de Cuentas e Informes de Avance

Para un adecuado control financiero de los recursos transferidos, la Municipalidad deberá:

- a) Remitir a la Empresa el comprobante de ingreso de los fondos transferidos, el que deberá especificar el origen del aporte.
- b) Remitir informes mensuales, que den cuenta de la ejecución del Convenio, indicando a lo menos: el detalle de los gastos efectuados, el saldo disponible, el estado de avance de las actividades comprometidas o de las obras, el cronograma de cumplimiento, las dificultades detectadas y sus acciones correctivas, y las inspecciones realizadas; adjuntando copia de la documentación de respaldo. Deberán entregarse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a aquél que se está informando.
- c) Enviar un informe final a la Empresa que dé cuenta consolidada de la ejecución y resultado del Convenio, indicando a lo menos: el detalle de los gastos efectuados, que deberán ser concordantes con el proyecto, el saldo disponible, si lo hubiera, las actividades y obras realizadas y, recepción definitiva de las obras; adjuntando copia de la documentación de respaldo. Deberá entregarse dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del proyecto.

ERSA, a través de la Gerencia de Proyectos de la Línea de Gas y Energía, revisará los informes, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde su recepción, y podrá aprobarlos u observarlos. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones, ERSa lo informará por escrito a la Municipalidad con el fin que sean subsanadas las observaciones formuladas dentro del plazo de 5 días hábiles desde la notificación de las observaciones.

En el evento que una observación no sea subsanada definitivamente, la Empresa podrá poner término al Convenio y la entidad receptora deberá reintegrar los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación por escrito del término del Convenio.

NOVENO: Vigencia.

El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción y hasta la recepción final de las obras del Plan de Pavimentación de Villa Independencia.

DÉCIMO: Término Anticipado.

En caso que la Municipalidad incumpla en forma grave las obligaciones establecidas en el presente Convenio y los documentos que lo integran, ERSa podrá ponerle término, y exigir a la Municipalidad la restitución de los recursos.

Para proceder al término anticipado al presente Convenio se aplicará el siguiente procedimiento:

- a) ERSa enviará por escrito, mediante carta certificada, aviso a la Municipalidad, indicando las circunstancias que motivan el término del convenio.
- b) La Municipalidad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del aviso, deberá entregar un informe de los gastos efectuados a la fecha, el que será revisado por ERSa dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde su recepción, y lo aprobará o rechazará según corresponda.
- c) ERSa notificará a la Municipalidad la aprobación o rechazo de la rendición, indicando los recursos que deberá restituir el municipio en un plazo de 3 días hábiles.

Serán consideradas incumplimiento grave del presente convenio, las siguientes situaciones:

- 1.- Utilizar los recursos transferidos para fines distintos de la ejecución del proyecto.
- 2.- No rendir los gastos satisfactoriamente.
- 3.- No subsanar las observaciones formuladas a los informes dentro de los plazos estipulados en el presente convenio.

UNDÉCIMO: Garantía.

La Municipalidad requerirá en las bases de la licitación, la constitución de garantías para asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo.

En caso de incumplimiento del contrato por parte del adjudicatario, que haga imposible su continuidad, la Municipalidad hará efectivo el cobro de la garantía e informará a ERSA, la situación y sus causales, y la Empresa podrá otorgar plazo para la adjudicación de un nuevo contrato o bien solicitar la devolución de los recursos y el término del Convenio.

DUODÉCIMO: Ejemplares.

El presente instrumento se suscribe en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.

DÉCIMO TERCERO: Personerías.

La personería de **CLAUDIO MONTES DESSY** y **ÓSCAR SANTIBÁÑEZ LETELIER** para actuar en representación de Enap Refinerías S.A. consta en escritura pública otorgada con fecha 8 de mayo de 2018 ante el Notario Público titular de la Sexta Notaría de Valparaíso don Marcos Díaz León.

La personería de don Óscar Sumonte González, alcalde de la I. Municipalidad de Concón consta en Sentencia de Proclamación de Alcaldes, de fecha 1 de diciembre de 2016, causa Rol N° 2.467-2016, del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso.

2.- PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio con el Convenio respectivo en la página web municipal www.concon.cl

ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE.




MARIA LILIANA ESPINOZA GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL
PAT/ajbh.


DISTRIBUCIÓN:

1. Secretaría Municipal.
2. Dirección de Control.
3. Dirección de Administración y Finanzas.
4. Secretaría de Planificación Comunal.
5. Asesoría Jurídica.



OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ
ALCALDE



| I. MUNICIPALIDAD DE CONCON | | |
|----------------------------|-----------|---|
| Dirección de Control | | |
| Objetado | Observado | Revisado |
| | |  |