REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

CONCON, 2 2 FEB 2019
ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

N° 4% / VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°1/20086, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; La
Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios; el Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de
la Ley N°19.886 y sus respectivas modificaciones; el DFL 1-19.653 que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado; La Ley N°19.880, que establece Bases de Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; lo
dispuesto en el Decreto Alcaldicio N°3102 de fecha 28 de diciembre de 2018 que aprueba el
Reglamento que Contiene el Manual de Procedimiento de Adquisiciones y Contratacién de
Suministro de Bienes y Prestacién de Servicios para la Municipalidad de Concén; Las Bases
Administrativas Generales elaboradas por la Comisién de Directores de Departamentos
municipales, destinadas a la contratacién de obras civiles; la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

Que conforme al principio de economia procedimental es conveniente dictar un Gnico
acto administrativo que apruebe las Bases Administrativas Generales que regularan las
contrataciones de obras civiles a que llame la Municipalidad de Concén.

DECRETO:

1. APRUEBENSE, las Bases Administrativas Generales para la contratacion de obras civiles
de la Municipalidad de Concédn, cuyo tenor es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS
GENERALES

1. INTRODUCCION

Las presentes Bases regulan los aspectos administrativos, econémicos y legales involucrados
en la Propuesta Publica para la ejecucién de la Obra indicada en las Bases Administrativas
Especiales (BAE).

1.1. Objetivo del Contrato
El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra indicada en las Bases Administrativas
Especiales (BAE).

1.2. Definicion de Términos
En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica
a continuacioén:

a. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion y
a las cuales queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden: las
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales; el Expediente
Técnico del Proyecto que se detalla en la Letra c) subsiguiente, y cualquier otro
documento que forme parte de la Propuesta.

b. Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el
Adjudicatario y la Municipalidad de Concén para el desarrollo del trabajo a que se
refieren las presentes Bases.



Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al
que debe ajustarse el Oferente para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el
evento de resultar adjudicatario y que se indican en las Bases Administrativas
Especiales.

_ Garantias Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta, al Oportuno y Fiel
Cumplimiento del Contrato y a la Buena Ejecucion de las Obras, materializandose a
través de un documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la
garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla
con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004,
que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886.

Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la
suscripcién de Contrato, la ejecucion de las obras a que se refieren las presentes Bases.

Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacion.

. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y realiza la oferta.

Respecto de este concepto, la modificacion a la Ley de Compras Publicas admite que
pueda participar como Oferente, Proponente o Licitante una Unién Temporal de
Proveedores, que corresponde a la asociacion de personas naturales y/o juridicas para
la presentacidn de una oferta en caso de Licitaciones o la suscripcion de un contrato, en
caso de Trato Directo.

. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Concon para ejecutar las obras a que se refieren las presentes Bases.

Mandante: es la Municipalidad de Concon, R.U.T. N° 73.568.600-3, con domicilio en
Concon, calle Santa Laura N° 567, institucion que convoca la presente Licitacion, en
adelante, el Municipio, o segun se sefiale en Bases Administrativas Especiales.

Unidad Técnica: es la Municipalidad de Concén o Municipio, a través de la Direccion de
Obras Municipales, que de acuerdo al Art 24 de la Ley 18695 Organica Constitucional de
Municipalidades es la encargada de fiscalizar la ejecuciéon material de la obra hasta el
momento de su Recepcion.

Inspector Técnico de Obra (ITO): Sin perjuicio de otras labores de fiscalizacion que
pudiesen realizar SERVIU Regioén de Valparaiso u otros Organismos competente de
acuerdo a la materia que se trate. La obra tendra un Inspector Técnico de Obra (ITO),
segun lo dispuesto en la Ley 20.703, quien sera responsable de supervisar que las
obras se ejecuten conforme a las normas de construccion aplicables en la materia y al
proyecto aprobado y sus modificaciones.

Lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 20703, que crea y regula los
Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de
Proyectos de Calculo estructural, modifica Normas Legales para garantizar la calidad de
las construcciones y agilizar las solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales.

Dias corridos: Corresponderéd a aquellos dias cuyo cémputo se realiza en forma
ininterrumpida.

. Dias habiles: Correspondera a dias habiles administrativos, de acuerdo a lo establecido

en el articulo 25 de la Ley 19880, entendiéndose que son inhabiles los dias sabados, los
domingos y los festivos.

Pagina 2|32 ?



n. Unién Temporal de Proveedores: corresponde a la asociacion de personas naturales
y/o juridicas para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones o la suscripcion
de un contrato, en caso de Trato Directo.

La obra sera contratada bajo el sistema de “Suma Alzada’ y se regird por estas Bases
Administrativas y las Bases Administrativas Especiales, y la definicibn de materialidad
establecida en el expediente técnico de la propuesta.

1.3. Requerimientos Generales

El proceso de licitacion esta orientado a obtener ptimas condiciones técnicas y econdémicas por
parte del Contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de los Oferentes y de sus
equipos profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el Oferente que se adjudique, se
ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su ejecucion. En términos
economicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme
se desprenda de la evaluacion de las ofertas econémicas.

1.4. Normas y Documentos que rigen la Licitacion

La presente licitacion y su consecuente Contrato se regiran exclusivamente por las Bases y por
los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir el Municipio
durante el proceso de licitacion.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacién vigente en la materia.

Asimismo, la licitacién se regira por los siguientes documentos segun el orden de prelaciéon que
se sefiala a continuacion:

- Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacion, si las
hubiere.

- Bases Administrativas Generales.

- Bases Administrativas Especiales y sus Anexos.

- Expediente Técnico conformado por lo indicado en las Bases Administrativas Especiales
(BAE).

- Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y llama a licitacion.
- Oferta del o los proponentes.

- Acta de Apertura y de Evaluacién.

- Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

- Contrato suscrito con el Proponente Adjudicatario.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia y en lo que
corresponda al siguiente marco normativo:

» Cadigo Sanitario (D.S. N°725 Salud, D.O. 31-01-68).

> Reglamento sobre conservacion, reposicion de pavimentos y trabajos por cuenta de
particulares (D.S. N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus modificaciones.

Ley de Pavimentacion Comunal (Ley N°8.946, D.O. 20-10-49) y sus modificaciones.
MINVU, Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Cédigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién” (versién 1994).

> Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-04-76) y sus
modificaciones.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

Reglamentos SEC.

Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-94) y sus
modificaciones.

YV VYV

VVVY
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» Manual de Sefializacion de Transito aprobado por Decreto N° 150/200 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

> Decreto Supremo 75, de 2014 del MOP que aprueba Reglamento para Contratos de
Obras Publicas.

> Ley N°20.422, de Inclusién Discapacidad.

> En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la previsién social, el contrato de trabajadores, la prevencion de riesgos y
los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo del trabajo, o provision de
alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del
Proponente.

En los documentos de licitacion constaran los antecedentes técnicos y administrativos que se
requieren y los Procedimientos de Licitacion.

1.5. Aclaraciones y Consultas a las Bases

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases y demas documentos que regulen
esta Licitacion, ingresandolas en el Foro del sitio www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que
se encuentra publicado en el portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud planteada por
algun interesado, podra modificar, rectificar o adicionar las Bases de Licitacion y sus
documentos complementarios, mediante respuestas o aclaraciones.

El Municipio respondera las consultas y hara las aclaraciones a través del portal
www.mercadopublico.cl, dentro del periodo establecido en el programa de eventos publicado
en el citado sitio web. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderan
formar parte integrante de la documentacion de la presente licitacion.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podra, mediante Decreto
Alcaldicio, modificar el plazo, en cuyo caso se extendera la fecha de cierre de ofertas.

1.6. Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora de acuerdo a
Programa de Eventos establecido en el Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la
visita a terreno habra un encuentro previo en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion,
ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concon (esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy), o segun lo
indicado en Bases Especiales.

En este evento, se suscribira acta de visita a terreno, no pudiéndose firmar por aquellos
interesados que lleguen con posterioridad a la hora sefialada, perdiendo el derecho de
continuar en el proceso de licitacion.

La visita a terreno tiene por objeto identificar el lugar donde se desarrollara la Obra, el alcance
de la misma y los posibles inconvenientes u observaciones, las que deberan ser planteadas en
la etapa de consultas del proceso de licitacion.

2. GARANTIAS

2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el
pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que
cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004,
que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Poliza de Seguro no podra
contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y
debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser
pagadera en Concén o Viiia del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concon, RUT N°
73.568.600-3, para asegurar la seriedad de la oferta.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el
documento de garantia, la individualizacion del Oferente al cual garantiza su oferta.
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En caso de que el oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia
de Seriedad de Oferta podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Union
Temporal.

El documento de garantia de seriedad de oferta debera entregarse en la Oficina de Partes de la
|. Municipalidad de Concén, ubicada en Concén, calle Santa Laura N°567, hasta el dia habil
anterior a la fecha de apertura establecida en el Programa de Eventos, en el siguiente horario:

[ Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.
(71 Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Dia Viernes.

2.1.1. Glosa
El instrumento de garantia de Seriedad de Oferta debera en su glosa contener la identificacién
del llamado a licitacion que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de Vale Vista o Deposito a la Vista debera acompafiarse con un documento conductor
que identifique la Glosa sefialada y la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2. Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera el sefialado en las Bases Administrativas
Especiales.

El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 90 dias corridos a contar de la
fecha de apertura de propuesta establecida en el programa de eventos.

En la eventualidad que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes
deberan reemplazar esta garantia, antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia
incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso sera responsabilidad del Oferente mantener vigente su garantia durante todo el
proceso de licitacion y hasta 30 dias corridos después de la adjudicacién, sin necesidad de
requerimiento alguno.

2.1.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta
Esta garantia se podra hacer efectiva previa decisién de la Comisién de Apertura y Evaluacién
de la Propuesta, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel Oferente se desiste de la oferta presentada.

b. Siel Oferente incurriere en falsedad en los documentos o declaraciones acompafiadas.

c. Si el Oferente no reemplaza la Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de prérroga o
postergacion de la adjudicacion.

d. Si el Adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo y forma estipulada.

e. Si el Adjudicatario no acomparia los documentos que se le soliciten para la redaccion del
contrato.

f. Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las presentes Bases.

g. Si el Adjudicatario no entregare dentro del plazo estipulado las pélizas de seguros
establecidas.

h. Si el Oferente no renovara la garantia de seriedad de oferta, cuando dicha renovacion
haya sido solicitada por la Municipalidad de acuerdo al parrafo segundo del numeral
214,

i.  Si el Adjudicatario no entrega el documento que acredita poseer la inscripcién vigente en
el Registro de Contratista solicitado en las presentes Bases en caso de contemplarse.

2.1.4. Devolucién de la Garantia

La Tesoreria Municipal de Concoén sera responsable de la custodia de las garantias solicitadas
y devolvera éstas a los Oferentes no favorecidos a solicitud de los mismos, previa autorizacion
por escrito de la Direccion de Secplac.
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La autorizacién de devolucién de las garantias presentadas por los Oferentes que se ubiquen
en segundo y tercer lugar de la aplicacion de la Pauta de Evaluacion, en caso de existir, se
realizara a los 15 dias habiles posteriores a la fecha de notificacion del Decreto de Adjudicacion
en Portal Mercado Publico. En tanto no se firme el contrato, el Adjudicatario debera mantener
vigente la garantia de seriedad de oferta, renovandola tantas veces sea necesario a fin de
cumplir con dicho objeto.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia se autorizara sea devuelta dentro de los 10 dias
corridos siguientes a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

2.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista
e irrevocable y que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser
cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo
68, del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una
Poliza de Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucion de conflicto del
Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La
Garantia antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifa del Mar, a nombre de la
Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato o
segun se indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el
documento de garantia, la individualizacion del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Union Temporal de Proveedores, la
Garantia de Fiel cumplimento de Contrato podra ser tomada por cualquiera de los integrantes
de dicha Unién Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se
imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por
parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura, ademas, el
cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
Contratista y el o los Subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente
licitacién.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario en la Direccién de Obras de la
Municipalidad de Concon, ubicada en San Agustin N°950, Concén, dentro del plazo de 7 dias
habiles contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon en el Portal
Mercado Publico.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato en el plazo indicado, el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la
licitacion al Oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacién. Adicionalmente,
el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio
del Mandante.

En caso que procediere la prérroga del documento de garantia serd responsabilidad del
Contratista realizar los tramites pertinentes con a lo menos 15 dias habiles de anticipacién a la
fecha de término inicial del contrato, de manera de mantener la vigencia. En la eventualidad que
el Contratista no de cumplimiento a lo anteriormente indicado, Tesoreria Municipal procedera
sin mayor tramite a realizar el cobro de la garantia en la fecha de vencimiento original.

2.2.1 Glosa
La glosa sera la indicada en las Bases Administrativas Especiales.

2.2.2. Monto y Plazo de Duracion

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” sera el equivalente al 5% del valor
del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, mas 60 dias habiles.
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Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el
evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el
cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en
que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovacién de esta
garantia deberd hacerse por el Contratista, bajo sancién de que el Municipio requiera al
Mandante que la haga efectiva.

El Contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcion Provisoria por la Direccion de Obras Municipales,
debera reemplazar esta garantia por otra que resguardara la Buena Ejecucién de la Obra.

2.2.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato

El Municipio requerira al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
en los siguientes casos:

a.

Si el Adjudicatario no cumple con reducir a escritura publica el Contrato de Obra y demas
antecedentes solicitados dentro del plazo establecido en las Bases. En este caso se hara
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun
corresponda.

Si la vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y no
fuere renovada.

Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se
mejoren las cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley
19.886.

Si los representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de
los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

No tener vigente el Seguro sefialado en numeral 2.5 de las presentes Bases.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcion Provisoria de las Obras.

En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones
derivados del contrato.

En caso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 2.3 la
garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

2.2.4. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla
al Contratista una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.2.2. de las presentes
bases, previo informe de la Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de
cual se deja constancia de la Recepcion Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al
Contratista.

2.3. Garantia Buena Ejecucion de la Obra
2.3.1 Entidad a la cual se debe presentar la garantia de Buena Ejecucion de la Obra

a) El Contratista debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable
y que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser
cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso
de ser una Pdliza de Seguro no podra contener clausulas donde se someta la solucidn
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de conflicto del municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el
contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concon o Vifa
del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar
el Cumplimiento del Contrato.

b) En caso que la contratacion de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de
pavimentacion de tuicion de SERVIU Region de Valparaiso se exime la presentacion de
la garantia indicada en el parrafo anterior, debiendo acreditar a la Unidad Técnica la
entrega de la misma en el Organismo sefialado.

c) En el caso que la contratacion corresponda a una parte de la obra a la tipologia de
pavimentacion de SERVIU Regiéon de Valparaiso, el Contratista debera caucionar
aquella parte segun lo sefialado en el punto anterior, y la otra parte que no quede
cubierta por la garantia SERVIU debera ser caucionada en el Municipio de acuerdo a lo
indicado en la letra a).

2.3.2 Garantia Tomada por un Tercero
En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente debera indicar en el
documento de garantia, la individualizacion del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la
Garantia de Buena Ejecucion de la Obra podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de
dicha Unién Temporal.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

2.3.3 Glosa
La glosa sera la indicada en las Bases Administrativas Especiales.

2.3.4 Monto y Plazo de Duracion

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucién de la Obra” sera el equivalente al 3% del valor del
contrato, con una vigencia minima de 60 dias habiles con posterioridad a la fecha de recepcion
definitiva, de acuerdo a calendario indicado en Bases Especiales.

El Contratista tendra la obligacion de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren
haber sucedido entre la Recepcion Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emision de
observaciones en la fecha calendarizada la garantia podra ser devuelta al Contratista luego de
efectuada la Recepcion Definitiva.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el
evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el
cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en
que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovacion de esta
garantia debera hacerse por el Contratista, bajo sancion de que el Municipio requiera al
Mandante que la haga efectiva.

El Contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Definitiva por la Direccién de Obras Municipales,
le sera devuelta en el Dpto. de Finanzas previo documento emitido por Direccion de Obras
Municipales que indique que el Contratista no posee observaciones respecto a la Obra, dentro
de los 5 dias habiles en horario de funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direccion de
Obras Municipales en el plazo estipulado en el Acta de Recepcién Definitiva, se procedera al
cobro de la Garantia informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la

garantia de Buena Ejecucion de la Obra, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a
realizar el cobro de la garantia en la fecha de vencimiento consignado en el mismo documento,
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salvo indicacion contraria de la Direccién de Obras Municipales, en un plazo de 3 dias habiles al
vencimiento.

2.3.5 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

El Municipio requerira al Mandante, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la
Garantia de Buena Ejecucién de la Obra contratada en caso que el Contratista no de
cumplimiento a resolver las observaciones que la Unidad Técnica formule entre el periodo
comprendido entre la Recepcién Provisoria y Definitiva. En el plazo que indique la Unidad
Técnica.

2.3.6 Devolucién de la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla
- al Contratista una vez transcurridos los plazos sefalados en el punto 2.3.4. de las presentes
bases.

2.4 Garantia de Anticipo
No se considera otorgar anticipo para la ejecucién de las obras consideradas en el presente
proceso licitatorio.

2.5 Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje, y Responsabilidad Civil por Dafios
producidos a Terceros.

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista
entregara en la Direcciéon de Obras Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno, una
Pdliza de Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje, por un valor equivalente al Monto
Total del Contrato en Unidades de Fomento (UF), con una vigencia igual al plazo del contrato
mas 60 dias habiles. La péliza debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Concon,
RUT 73.568.600-3 o el Mandante segun corresponda, y debera encontrarse expresamente
referida al Contrato sefialado en la Bases Administrativas Especiales. No se aceptaran seguros
que no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civimente por los dafios que se produzcan con motivo u
ocasion de la ejecucion del presente contrato y, para tal efecto, la péliza sefialada en el parrafo
anterior incluira la cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los Dafios Producidos a
Terceros y por todo Riesgo de Construccion y Montaje, que se encuentre inscrito en el registro
de Pdliza de la Superintendencia de Valores y Seguros, que puedan ocurrir durante el periodo
de la construccion. En su defecto podra también operarse con la entrega de una segunda Pdliza
de Seguro, por el mismo monto en este punto sefalado, que entregue la cobertura de los
Riesgos antes sefalados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el
Contratista respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este
seguro, deba efectivamente pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados en la
Péliza de Seguro.

En caso de siniestro el Contratista esta obligado a rehabilitar el seguro de modo que los
siniestros no afecten el monto de la cobertura.

La Pdliza de Seguro debera incluir las siguientes clausulas especiales:

- Que, no sera aplicable para este caso su clausula de arbitraje.
- De prohibicion de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad
Tecnica y/o el Mandante en caso que corresponda.

3. DE LAS OFERTAS

3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacién.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las personas
naturales o juridicas o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos
establecidos en las presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del
portal www.mercadopublico.cl.
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Sin perjuicio de lo anterior, podra suscribir contrato solamente el Adjudicatario que acredite
inscripcion vigente exigida expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de que el Oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la
acreditacion de la inscripcion vigente sefalada anteriormente podra encontrarse referido a
cualquiera de los integrantes de dicha Union Temporal.

Para la presentacion de las ofertas, los Oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omision, distorsién o
falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, sera causal suficiente
para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los Oferentes documentos u otros medios de verificaciéon que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos Oferentes que, al momento de presentar la oferta, o a la
suscripcion del contrato, hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el articulo 4°
de la Ley N° 19.886 y articulo 92 del Reglamento Compras Publicas.

3.2 De la Forma en que se debe presentar la Oferta

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados
en el Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas,
no se podra retirar las presentadas y no se admitirda cambios o arreglos que tiendan a alterar,
completar o complementar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 1.5
de las presentes Bases Administrativas.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar
oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:
Se incluye:

a) Identificacién del Oferente (Formulario Anexo N°1, el cual no debera ser modificado en su
contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores,
quienes la conformen deberan designar un representante a traves de un documento suscrito por
Escritura publica o privada, la cual deberan adjuntar en su oferta. Este ultimo documento debera
ser suscrito por los integrantes de dicha Unién Temporal de Proveedores, indicado la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que genere con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o un Apoderado comun con poderes suficientes.

b) Una Declaraciéon Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las presentes
bases y que garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos
oficiales para suministrar la informacion que, relacionada con la propuesta que presenta, la
Municipalidad considere pertinente requerir (Formulario Anexo N°2, el cual no debera ser
modificado en su contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal
de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracion en
forma independiente.

c) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se
encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen
mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su Reglamento (Formulario
Anexo N°3, el cual no debera ser modificado en su contenido). En el caso de que el proponente
constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera
presentar su propia declaracion en forma independiente.

d) Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la

licitacion. En caso de Unién Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes
debera acompafiar copia de la Patente Municipal en los términos antes referidos.
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e) Una Garantia de Seriedad de Oferta, que debe corresponder a lo indicado en Numeral 2.1 de
estas Bases Administrativas Generales y lo que indique las Bases Administrativas Especiales
de esta Licitacién.

f) Un Estado de Situacion Econémica y Financiera Actualizado, acreditado segun lo que a
continuacién se indica:

Para los proponentes que hayan iniciado actividades hace mas de un ano, se requiere acreditar
capacidad econdmica con la presentacion de los siguientes antecedentes:

- Balance Clasificado o de Ocho Columnas del tltimo Periodo Tributario, firmado por el o
los profesionales competentes del area contable.

- Formularios 29 (1.V.A\) declarados y pagados correspondiente a Ultimos 6 meses
anteriores a la fecha de cierre de la Licitacion y Formulario 22 de Impuesto a la Renta
del dltimo periodo tributario.

- Informe Comercial y Laboral emitido por DICOM o EQUIFAX o SIISA o MAATT o similar,
con una anterioridad no mayor a 30 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
la licitacion, de acuerdo a lo indicado en el Programa de Eventos.

Para los proponentes que tengan menos de un afio de actividades, se requiere acreditar
capacidad econémica con la presentacion de los siguientes antecedentes:

o Declaracion de Inicio de Actividades en Servicio de Impuestos Internos a nombre del
Oferente, que consigne el capital declarado.

o Informe Comercial y Laboral emitido por DICOM o EQUIFAX o SIISA o MAATT o similar,
con una anterioridad no mayor a 30 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
la licitacién, de acuerdo a lo indicado en el Programa de Eventos.

En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de
quienes la conforman debera acreditar Estado de Situacion Econdmica segun el detalle recién
especificado.

g) Declaracién Jurada Simple de Socios (Formulario Anexo N°8, el que no debera ser
modificado en su contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal
de Proveedores, cada uno de quienes la conforman debera presentar su propia declaracién en
forma independiente. Los Oferentes personas naturales no requieren completar ni presentar el
presente documento.

Propuesta Técnica:
Se incluye:

a) Cuadro de Organizacion Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo de todo el
personal profesional permanente que participara en la ejecucién de las obras (Formulario Anexo
N°4, el cual no debera ser modificado en su contenido). Este equipo debera contar con una
dotacion minima de acuerdo a lo indicado en 10.1.3 de las presentes Bases. Se debera
acompafiar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro aparezca
como Profesional Residente a fin de verificar calificacién profesional y experiencia.

b) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los ultimos 5
anos (Formulario Anexo N°5, el cual no debera ser modificado en su contenido).

c) Certificados y/o Resoluciones y/o, Actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos
por Organos Publicos, de aquelios que forman parte de la Administracion del Estado, donde el
oferente haya ejecutado obras de similar naturaleza a las definidas en las Bases Administrativas
Especiales de esta licitacion, en los Ultimos 5 afios. Los documentos de acreditacién de
experiencia deberan identificar como minimo:

e El nombre de la obra.

* Individualizacién del servicio publico que emite el documento.

* M2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases
Especiales de esta licitacion.
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s Periodo de ejecucion.
¢ Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario
Anexo N°5. Solo la experiencia acreditada con documentacién e informacion requerida seran
evaluadas por la Comision de Evaluacién Municipal.

d) Calificacion de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP de las obras ejecutadas en los
ultimos 2 afios, cuando corresponda segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

e) Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto
del analisis efectuado por el Oferente en relacion al objeto de la propuesta de todas las partidas
y en coherencia con el desarrollo de la ruta critica planificada en la Carta Gantt presentada.

f) Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que
incluya trazado de Ruta Critica claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del
itemizado oficial.

Propuesta Economica:
Se incluye:

a) Formulario de Oferta Econémica (Formulario Anexo N°6, el cual no debera ser modificado en
su contenido).

b) Presupuesto detallado por partidas, segun Itemizado Oficial (Formulario Anexo N°7, el cual
no debera ser modificado en su contenido).

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacion Financiera que el
Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato.

Ademas de lo anterior, se efectuaran deducciones, por concepto de Retenciones, equivalentes
al 10% en cada uno de los Estados de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl, ingresando los
anexos adjuntos a las presentes Bases debidamente firmados.

3.3 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y
presentacion de su oferta. De esta forma, el Municipio en ninguin caso sera responsable de
dichos gastos.

3.4 Moneda de la Oferta
Los valores monetarios sefalados en la “Oferta Econémica” a través del portal
www.mercadopublico.cl deberan expresarse en pesos ($), sin IVA.

La oferta correspondera al precio por la ejecuciéon de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyectos.

3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 60 dias corridos después de la fecha de apertura
establecida en las Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha
de su expiracién, si asi por razones fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga y se comunicara a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo el
Oferente mantener vigente la garantia de seriedad de la oferta.

4. DE LA APERTURA Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 De la Apertura de las Ofertas

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comision integrada por el Sr. Secretario
Comunal de Planificacion, e! Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr.
Asesor Juridico, y la Sra. Secretaria Municipal como Ministro de Fe o quienes los subroguen.
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La Comisién de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los Oferentes y la sujecion a las Bases.

El Municipio podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los Oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion, debiéndose entregar los documentos dentro del
plazo que establezca el Municipio y de la forma que se indique. Se deja establecido que de
ocurrir esta situacion se asignara menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro del
plazo para presentacion de ofertas con todo lo requerido, afectando el criterio de evaluacion
“Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién de la Oferta”.

En la eventualidad que el Municipio realice consultas al oferente a través del Foro Inverso Yy no
se reciba respuesta dentro del plazo estipulado, el Oferente podra resultar fuera de bases
rechazandose su oferta.

La Comision de Apertura verificard que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Se levantara un Acta del proceso de
Apertura en el cual se consignaran las observaciones formuladas respectos de las ofertas
rechazadas y los motivos del rechazo. Los oferentes podran retirar sus garantias de seriedad de
oferta una vez comunicado a través del Portal www.mercadopublico.cl el rechazo de sus
ofertas.

4.2 Solicitud de Antecedentes Adicionales

La Comisién podra, a través de los mecanismos previstos en el portal
www.mercadopublico.cl, requerir a los oferentes aclaraciones respecto de sus respectivas
propuestas, las que no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de
igualdad entre los oferentes y estricta sujecidn a las bases-

La solicitud debera recaer unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud
traves del “Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de los Organismos
Publicos” segun corresponda, al resto de los Oferentes.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 40 del Reglamento de la Ley 19.886,
que sefnala: "La entidad Licitante podréa solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad entre los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion. La entidad licitante podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar
contemplada en las bases de licitacién, en las que se especificard un plazo breve y fatal para la
correccion de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se
informaré a través del Sistema. En estos casos, las bases deberan contemplar, dentro de los
criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de presentacion de la oferta,
asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion
de ofertas, con todo lo requerido. "

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se hara a través del Portal

www.mercadopublico.cl y no se pedira, ofrecera, ni permitird cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta.
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4.3 De la Evaluacion de la Ofertas

El Procedimiento de Evaluacion de Propuesta estara a cargo de una Comisién que estara
integrada por el Sefior Secretario Comunal de Planificacion, el Sr. Director de Obras
Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr. Asesor Juridico, y la Sra. Secretaria Municipal
como Ministro de Fe. En caso ausencia del Director Titular, sera representado por quien lo
subrogue.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran
aquellas que omitan alguno de los antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 4.2 de las Presentes Bases Administrativas, el Municipio
podra requerir a un oferente que aclare su oferta.

4.4 Método para la Evaluacion
La evaluacion y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de
Evaluacion:

I. Oferta Economica (30%)

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econdémica, segun lo establecido en numeral 17
de las presentes Bases. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:
Pje Oi = (Oe / Oi) x 100

Dénde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i
Oe =Oferta mas conveniente
Oi =Oferta del oferente i

Il. Experiencia (30%)
A. Experiencia del Profesional Residente (50%)

Para estos efectos se entendera por experiencia del Profesional aguella que se adquiere a
contar de la fecha de obtencion del titulo, de acuerdo a la especialidad indicada en 10.1.3 de las
presentes Bases Administrativas.

Sera expresada en afos de experiencia, de acuerdo a la siguiente formula:
Pje Ai = (0i/Oe) x 100

Donde: Pje Ai: Puntaje obtenido por el Profesional Residente del oferente i
Oe: Afios de experiencia del profesional residente con mayor experiencia.
Oi: Afios de experiencia del profesional residente a cargo del oferente i.

B. Experiencia del Oferente (50%)

Se entiende por experiencia del Oferente aquella acreditada a su nombre, mas aquella que
tenia su antecesora legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante lo anterior,
tratandose de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.l.R.L), también se
considerara parte de la experiencia del Oferente aquella acreditada por la persona natural que
la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en m2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza de
acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales, de los ultimos 5 afos, de
acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Ai = (Oi/Oe) x 100

Dénde: Pje Ai: Puntaje obtenido por la Oferente i

Oe: m2 y/o ml de experiencia del Oferente con mayor experiencia.
Oi: m2 y/o ml de experiencia del Oferente i.

lll. Oferta Técnica (30%)

Se calificara la Oferta Técnica conforme a la siguiente pauta:
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A. Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma
(50%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique
que se encuentra en coherencia y consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 1
punto al o los que no la tengan.

B. Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (50%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique
que se encuentra en coherencia y consistencia con el Flujo de Caja, y el minimo de 1 punto al o
los que no la tengan.

Nota: Debera preverse en la Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra
ser inferior al 10% del monto del Contrato. Ademas de lo anterior, se debe considerar las
deducciones por concepto de Retenciones, equivalentes al 10% en cada uno de los Estado de
Pago hasta enterar el 5% del valor del total de!l contrato.

IV. Plazo de Ejecucion (9%)

Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que
presente un menor plazo en la ejecucion. El puntaje se determinara con la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe / Oi) x 100

Dénde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i

Oe =Menor plazo ofertado.

Oi =Oferta de plazo del oferente

Respecto del Plazo de Ejecucion, se ha dispuesto establecer el plazo maximo a ofertar,
establecido en el 6.3 de las presentes Bases.

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)

El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas
las formalidades exigidas, obteniendo 100 puntos. Aquellos proponentes que no cumplan esta
exigencia en la oportunidad de realizar su oferta, sino que una vez que les sean solicitado a
través del Foro inverso, tendran el puntaje minimo de 1 punto.

VL. Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o mas proponentes se
resolvera la prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y soélo se
considerara esta Ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

- Mayor puntaje en criterio Experiencia

- Mayor puntaje en criterio Oferta Técnica

- Mayor puntaje en criterio Oferta Econémica

- Mayor puntaje en criterio Plazo de Ejecucion propuesto

- Mayor puntaje en criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion

En caso de subsistir el empate, de acuerdo a los criterios anteriormente sefalados, se
procedera al desempate segun los siguientes subcriterios de evaluacion:

-Mayor puntaje en criterio Experiencia Oferente

-Mayor puntaje en criterio Experiencia del Profesional Residente.

- Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa
de la misma.

-Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja.
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La Comisién de Evaluacién de la Propuesta sera la encargada de calificar toda la
documentacion presentada, incluyendo la Garantia de Seriedad de la Oferta, y evaluar las
ofertas. Asimismo, debera responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las
hubiera.

Esta Comision levantara un Acta que contendra la evaluacion de las propuestas, su orden de
prelacién y demas informaciones relevantes y lo remitira al Alcalde para su decisidén. Asimismo,
informara las ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de
las bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la
resolucion fundada que se dicte al efecto

La evaluacién de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las bases.

4.5 Derecho a Declarar Desierta la Licitacion

El Municipio podra declarar desierta la licitacion, cuando no se presenten ofertas, o cuando
éstas no resulten convenientes a los intereses del Mandante y/o Unidad Teécnica segun
corresponda. Dichas declaraciones deberan efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi
lo disponga. Los oferentes no tendran derecho a indemnizacion alguna.

5. DE LA ADJUDICACION

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econémicos que elaborara la Comisién de Evaluacion de
la Propuesta designada para estos efectos. La adjudicacion se efectuara por Decreto Alcaldicio
a un solo Oferente, que respaldara la resolucibn que se subira al Portal
www.mercadopublico.cl.

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el
derecho a readjudicar la propuesta al siguiente Oferente mejor evaluado, segun el orden de
prelacion establecido en el Acta de Evaluacion.

En el evento que el monto de la contratacion involucre una suma igual o superior a 500 UTM, la
Municipalidad antes de realizar la adjudicacion, sometera a la aprobacion del Concejo Municipal
la autorizacién para la celebracion del Contrato respectivo, ello de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 65 letra j) de la Ley N°18.695

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, sera notificado a través del portal
www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificado trascurrido 24 horas desde su publicacion.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacioén alguna.

5.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o
con ocasion de la adjudicacion de la licitacién, tales como los derechos notariales u otros que se
originen en el cumplimiento de obligaciones que, segun el contrato o las bases, ha contraido el
oferente adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

5.2 Documentos a Presentar por el Adjudicatario
e Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por
autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo cuarto de la Ley 19.886.

e Certificaciones de Inscripcion Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o SERVIU
y/lo MOP, en caso que corresponda segun lo establecido en el Punto 3.1 de las
presentes Bases Administrativas.

e E!documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segun Numeral
2.2 de las presentes Bases Administrativas.
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5.3 Plazo y Lugar de Entrega de la Documentacién

El Adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en
la Unidad Técnica dentro de 7 (siete) dias habiles contados desde la fecha de notificacién del
Decreto Alcaldicio de Adjudicacion en el Portal Mercado Publico.

6. DEL CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicaciéon al Portal www.mercadopublico.cl,
adjuntando la Resolucién que respalda este acto y que dispondra la suscripcion del Contrato
correspondiente.

La modalidad de la contratacién sera a Suma Alzada, es decir la oferta a un precio fijo,
expresada en pesos, sin reajustes ni intereses, donde la responsabilidad de determinar los
costos, cubicaciones y cantidades de obra a ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y
Contratista, sin que proceda, en consecuencia, solicitar mayores pagos por obras o costos no
considerados para la total materializacion de los trabajos contratados.

El Adjudicatario debera reducir a escritura publica el contrato de Obra el que sera suscrito por el
Alcalde y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 10 dias habiles
contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, en el Portal
Mercado Publico.

La Municipalidad suscribira la escritura publica antes mencionada una vez que el Adjudicatario
haya hecho entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en la forma, condiciones y plazo que se indica en el punto 2.2. de las presentes Bases
Administrativas.

Los gastos que impliquen la reduccion a escritura publica del Contrato de Obra seran de
exclusivo cargo del Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no cumple con la reduccion a escritura publica en el plazo precedentemente
sefialado, la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta o de fiel
cumplimiento segun corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan reducirse a escritura publica en los mismos términos y
condiciones establecidos anteriormente, previa dictacion del Decreto Alcaldicio que asi lo
establezca.

6.1 De la Interpretacion del Contrato
El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor
permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato no podra ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por
causas legales o por causas establecidas en las presentes bases.

6.2 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en
todos sus aspectos por las presentes Bases y por la Legislacion Chilena vigente al momento de
su celebracién.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando
corresponda. De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y
otros gravamenes que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

6.3 Plazo
El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que
debera situarse dentro de los parametros indicados en las Bases Administrativas Especiales.

6.4 Término del Contrato
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.
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b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.
¢. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las
causales indicadas en las letras a. y b. precedentes, y que debera ser publicado dentro de las
24 horas de dictado en el Sistema de Informacién.

6.4.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

El Contrato se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes, fijandose en dicho acuerdo las
condiciones del término del mismo.

6.4.2 Término del contrato por incumplimiento

El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las
causales que se sefalan a continuacién:

a. Si el Contratista no entrega la Péliza de Seguro en los términos y plazo que sefala la 2.5.
b. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.

c. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias habiles las obras en
las fechas indicadas en su Programa o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

d. En caso de acumulacion de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del
contrato.

e. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.

f. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

9. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

i. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cuaiquiera de los delitos de
cohecho contemplados en el Titulo V del Libro |l del Cédigo Penal.

j. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, en los
términos indicados en el literal a) del Numeral 1.2 de estas Bases Administrativas Generales.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento, se efectuara por Decreto Alcaldicio el
que sera debidamente notificado al Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por
cédula en el domicilio que tenga sefialado en el Contrato. En este caso, el Municipio hara
efectiva la Garantia Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun
corresponda. En todos los casos sefialados anteriormente no habra indemnizacion alguna
para el Contratista.

6.4.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato.

El contrato terminarda con la Recepcion Definitiva de las Obras, suscribiéendose el
correspondiente finiquito, el cual debera ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

7. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato correspondera a la Direccion de Obras Municipales en su calidad de
Unidad Técnica, quien sera la encargada de fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el
momento de su recepcion.

A la Direccidén de Obras, le correspondera las siguientes funciones:

a. Ser el interlocutor valido del Municipio con el Contratista
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b. Ser el supervisor de la Inspeccion Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato

c. Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra

d. Aplicar multas.

e. Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena
ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la demolicién
parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

f. Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser sometidas a
la consideracién del Mandante.

g. Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

h. Aprobar los estados de pagos. ‘

i. Visar las facturas.

j.  Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del contrato

k. Exigir al Contratista la presentacion de cualquier documentacién que a su juicio, estime

necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y resultados de
ensaye de la obra.

I.  En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

7.1 Inspeccion Técnica Obras (ITO) durante la construccion de la obra

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspeccion Técnica de la Obra la persona
contratada por el Municipio, que acuerdo a la Ley N°20.703, tendra la labor de inspeccionar,
asesorando a la Unidad Técnica en las actividades.

El ITO debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se
estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El Contratista debera someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO,
observar y/o rechazar las partidas de obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de
ejecucion o calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra y al arte del buen
construir.

El ITO debera citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra,
los proyectistas de especialidades y los Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el
avance de los trabajos. El dia, hora y lugar sera acordado con el Profesional a Cargo. Lo
anterior, sin perjuicio de la participacion de la Unidad Técnica en la referida reunion.

El ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de
cada uno de los temas planteados, distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas
siguientes a la reuniéon. Estas minutas deberan ser firmadas por todos los participantes en la
reunién siguiente y se consideraran parte integrante del Libro de Obras, asi como también,
cualquier observaciéon que de ellas se haga. La falta de firma en las actas no podra ser invocada
por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en ellas adoptados.

8. DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b. Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al procedimiento
establecido en el punto 17 bajo el sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin
reajustes, sin anticipo y estados de pago.

c. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien sera el encargado
de realizar las funciones indicadas en la Ley N°20.703.

9. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seran obligaciones del Contratista, entre otras las siguientes:
1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios publicos que las obras

contratadas requieran y de cualquier otro pago que, por cualquier concepto, dichos
permisos, autorizaciones y recepciones necesiten.
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2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones
técnicas y Proyectos de especialidades y planos.

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas, planos y cualquier otro documento que forme parte de la
Licitacion.

4. Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.

5. Instalar las faenas de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.2.

6. Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura
organizacional que adopte para el cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o
superiores a las ofertadas.

7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional
Residente y/o Jefe de Obra, de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.4 de estas
Bases Administrativa.

8. Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo sefialado en
las Bases Administrativas Especiales.

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y
en las presentes Bases Administrativas Generales de acuerdo a lo sefialado en el
Numeral 12.3.

10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras
contratadas requieran.

11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con
el contrato materia de estas bases, segun el punto 6.2.

12. Ocupar materiales de primera calidad segun el punto 12.6.
13. Instalar a su entero cargo letreros de construccion segun el punto 12.7.
14. Retirar los escombros y restos de materiales de construccién, segun el punto 12.8.

15. Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehiculares y
peatonales en el caso que las faenas asi lo requieran en los Organismos
correspondientes.

16. Mantener la limpieza del area circundante a la obra, de conformidad con lo sefalado en
el punto 12.9.

17. Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construccion de la obra, de
conformidad con lo sefialado en el punto 12.10.

18. Disponer de un numero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra
de acuerdo con el programa de trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el
punto 12.11.

19. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales, en conformidad a lo sefialado en el punto 13.3.

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada
trabajador.

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencidn de riesgos atingentes
que aseguren la integridad fisica de sus trabajadores.

22. Proporcionar informacién durante la etapa de construccidén de conformidad con lo
sefalado en el punto 12.12.

23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccién de acuerdo al punto
12.13.
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24. Efectuar ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras,
los que seran de su cargo y responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefialadas en
las especificaciones de la especialidad de que se trate, segun el punto 12.14.

25.Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de
Construccién autorizado que aplique a la misma (Carta Gantt), donde figuren todas las
partidas del Anexo Itemizado Oficial, en términos de cantidades y porcentualidades de
obra, ejecutadas y por ejecutar, lo cual debera ser concordante con el plazo maximo
sefalado en el contrato vigente.

26. Entregar el listado de maquinarias y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio
o0 arrendado y plazos de permanencia en la obra.

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes
certificados de Inhabilidades sefialados en articulo 92 del DS 250 que aprueba el
Reglamento de la ley 19.886.

10. DE LA OBRA

10.1 Del inicio de las obras

10.1.1 Del acta de entrega del terreno

Una vez suscrito el contrato de obra seglin se sefiala en el numeral 6 de estas Bases y
presentada la pdliza de seguros que sefiala el numeral 2.5 de las mismas; La Unidad Técnica
hara la entrega de terreno, levantando un Acta que seréa suscrita por la misma Unidad Técnica,
el ITO, y el Contratista, indicandose también en el Libro de Obras.

Con la entrega de terreno empieza a regir el plazo para la ejecucion de las obras.

10.1.2 Instalacion de Faenas

El Contratista para dar comienzo a la ejecucién de las obras debera contar con un lugar
habitable como oficina técnica, servicios sanitarios provisorios y aquellos que la Legislacion
Laboral exija en consideracién a la magnitud de la Obra, lo cual debera contar con la
aprobacién previa de la Unidad Técnica y el ITO.

10.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de la construccion de
la obra sera de su responsabilidad, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra
proyectada en los plazos establecidos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto
definitivo.

La Unidad Técnica y el ITO exigiran que esta estructura organizacional y su personal, sea aquel
ofrecido por el Contratista, durante toda la ejecucién de la obra.

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, sera el
exigido en las Bases Administrativas Especiales, considerando los siguientes titulos
profesionales para la definicion del Cargo:

a) Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o
Arquitecto.

b) Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en
Construccion.

c) Prevencionista de Riesgo: Ingeniero y/o Técnico en Prevencion de Riesgos.

Este Equipo Profesional debera ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada
laboral, durante toda la ejecucion de la obra.

10.1.4. Profesional Residente de Obra

El Contratista debera designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia
debera ser permanente durante la jornada de trabajo y que, ademas, debera disponer de un
telefono celular en el que siempre sea posible ubicarlo.

Pagina 21|32 %




El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o
Constructor Civil y/o Arquitecto.

La Unidad Técnica y/o el ITO podra ordenar la paralizacién de la obra y tomar las medidas de
seguridad que estime necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la
presencia del profesional responsable y éste no esté presente o disponible en horario de
trabajo, o fuera de él, segun correspondiere.

El Profesional Residente de Obra debera estar presente en las inspecciones programadas por
el Mandante de la obra.

La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al
punto N°19.1. y N° 12.11.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacion de la Unidad Técnica, podra ser
reemplazado por otro profesional que retna las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

11. PLAZOS

11.1 Plazo de Ejecucion de las obras
El plazo para la construccion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno por parte de la Unidad Técnica.

11.2 Programa de Trabajo

El Programa de Trabajo se entregara mediante una diagramacion grafica de actividades segun
lo que indica la Carta Gantt, en programa MS Project o similar. En casos justificados, se podra
reprogramar la obra, con la aprobacion de la Unidad Técnica, salvo que las Bases
Administrativas Especiales lo indiquen, sin alterar el plazo total.

El Contratista estara obligado a cumplir, durante la ejecucién de la obra, con los plazos
parciales establecidos en el Programa de Trabajo. El Contratista no podra en caso alguno
imputar al plazo de ejecucion de las obras las demoras que pudiesen existir por los hechos que
sean derivados de su propia actuacion.

El Contratista ademas no podra solicitar aumento del plazo debido a cortes de electricidad,
debiendo por lo tanto disponer oportunamente en obra de grupos generadores de electricidad y
los equipos con motores a combustible que se pudieren requerir. De igual forma, el Contratista
no podra solicitar aumento del plazo debido a interrupciones de otros servicios basicos,
debiendo contar con el equipamiento necesario para mantener la continuidad de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra la Unidad Técnica y/o el ITO formulan observaciones, los dias
trabajados en subsanar o reparar los defectos, imperfecciones o rechazos efectuados, estos no
seran descontables del plazo contractual y son de cargo absoluto del Contratista.

Si la Unidad Técnica y/o el ITO constataran que el Programa de Trabajo se estuviera realizando
con retraso imputable al Contratista, el Profesional Residente de la Obra debera reprogramarla,
sin considerar aumento del plazo contractual ni gastos. La reprogramacion se entregara en un
plazo de 5 dias corridos, contados desde la orden del ITO.

11.3 Modificaciones al Monto y Plazo del Contrato

Si durante la ejecucién de las obras la Unidad Técnica ordenare introducir en el proyecto
modificaciones al mismo, que produzca aumentos, reduccion y aun supresion de las cantidades
de obra o la sustitucién de una clase, modelo o marca de fabrica de materiales por una diferente
de la contemplada en el presupuesto del Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminucion acumulada superior al
20% (veinte por ciento) del precio del contrato, la Unidad Técnica podra ordenar una
disminucion del plazo. En este caso, el nuevo plazo se fijara de comun acuerdo entre |a Unidad
Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefaladas deben quedar registradas en el Libro de Obras e
informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera
obligacién del Contratista, proporcionar en detalle, lo siguiente:
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» Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los items.

* Modificacion del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto
a modificacion. Esta programacién se realizara con vinculos en las partidas con Ia finalidad
que ella exprese la ruta critica y holguras, fechas de inicio y término de las diferentes
partidas, etc.

11.3.1 Obras Adicionales

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito
por la Unidad Técnica con la aprobacion del Mandante cuando corresponda, a través del Libro
de Obra u otro documento oficial y que corresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios estan
contemplados en el contrato. También forman parte de las obras adicionales aquellos
requerimientos o imprevistos que surjan con motivo u ocasiéon de la ejecuciéon de la obra,
aprobadas por la Unidad Técnica y por el Mandante. Luego de solicitadas estas obras, el
Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera hacer la presentacion del presupuesto y
plazos para la aprobacion de la Unidad Técnica y del Mandante.

11.3.2 Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicaran aumentos
del plazo y se valoraran al costo unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta,
considerando los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el
presupuesto original.

11.3.3 Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos

Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, daran lugar a estudiar
un nuevo plazo y precio que se acordaran conjuntamente entre la Unidad Técnica y el
Contratista, con acuerdo del Mandante en los casos que corresponda, empleando para ello la
programacion previamente aprobada por el primero.

En este caso, el nuevo precio correspondera al mismo costo directo unitario ofrecido, variando
solo la cubicacion en relacion a la propuesta original, considerando los mismos porcentajes de
los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

11.3.4 Modificaciones por partidas extraordinarias

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacion de partidas no existentes en el
proyecto, el Contratista debera presentar un presupuesto del costo que involucra la obra
extraordinaria, adjuntando desglose completo y andlisis de precios unitarios, de manera que la
Unidad Teécnica y/o el Mandante segun corresponda, lo revisen y preste su aprobacion. Y sélo
una vez autorizado procedera la ejecucién de las partidas extraordinarias.

Prohibicion de introducir modificaciones por el Contratista
Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas, de arquitectura y especialidades.

11.3.6 Procedimiento de ejecucién de las modificaciones

Todas las modificaciones introducidas al proyecto en obras adicionales y extraordinarias, tales
como cambios, disminuciones y aumentos, deberan ser evaluadas en cuanto a costo y plazo
por el Contratista, presentadas al ITO para su revisién y aprobadas por la Unidad Técnica con
acuerdo del Mandante segun corresponda antes de su ejecucion, con nota en el Libro de Obras
expresando claramente su consentimiento.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 15 dias habiles para aceptar o rechazar las
modificaciones de no haber observaciones, lo anterior sin perjuicio de la revision o
pronunciamiento de otros Organismos Sectoriales, manifestaciéon de voluntad que quedara
consignada en el Libro de Obras.

11.4 Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito

El Contratista podra solicitar aumento del plazo del contrato sélo cuando existan razones de
fuerza mayor o caso fortuito, situaciéon que debe ser solicitada oportunamente por escrito a
través del Libro de Obra y antes del vencimiento del plazo de ejecucion de la Obra.
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La peticién de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica y/o Mandante, quien
calificara la solicitud, aceptando o rechazando el aumento de plazo solicitado.

12. DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

12.1 De la ejecucidn de las obras.

El Contratista debe ejecutar las obras con estricto cumplimiento a lo establecido en las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Expediente Técnico y Aclaraciones, no estando
autorizado para hacerle modificacion o alteracién alguna. Lo anterior no lo exonera de la
responsabilidad al Contratista y los profesionales a cargo de la obra, que establece la
legislacion vigente, de modo que si, a juicio del Contratista, hubiere alguna inconsistencia o
error debera haceria presente a la Unidad Técnica y/o el ITO quienes decidiran.

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segun el punto 1.4. de estas
Bases sera resuelta exclusivamente por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Contratista de
la responsabilidad que pueda caberle por la errénea interpretacion de los antecedentes
administrativos y/o técnicos que conforman la presente licitacion.

12.2 Caso fortuito
Los casos fortuitos que deterioren o derriben la obra o que ocasionen pérdidas materiales seran

soportados por el Contratista hasta la recepcion provisoria sin observaciones por parte de la
Unidad Técnica.

12.3 Horarios de Trabajo

El Contratista s6lo podra ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00
a 20:00 horas y los dias sabados de 8:00 a 14:00 horas.

La autorizaciéon de los trabajos fuera de este horario, se obtendra en la Direccion de Obras
Municipales. El Contratista debera solicitar esta autorizacién por lo menos con un plazo de 5
dias habiles de antelacion al inicio de la faena.

12.4 Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos

Sera responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener
los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas
solicitudes y autorizaciones se dejara constancia en el Libro de Obras.

El pago de los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren
sean de cargo del Contratista, de acuerdo a lo indicado en el punto 9 de estas Bases.

12.5 Subcontratacion

El Contratista podra subcontratar parte de la ejecucion de las obras, teniendo la obligacion de
verificar que la persona subcontratista o sus socios administradores no estén afectos a alguna
de las causales de inhabilidades o incompatibilidades que establece en especial el articulo 92
del Decreto Supremo 250 del Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera
con la debida anticipacion, siempre antes de realizar la subcontratacion, entregar a la Unidad
Técnica los antecedentes de la persona subcontratada cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacion de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones
que le genera el contrato, siendo éste el unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacién de parte de los trabajos, el Contratista debera mantener
permanentemente una supervision directa sobre éstos, a través de personal de su propia
dotacion, entendiéndose en todo caso, que el Contratista sera el Unico y directo responsable de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con el Municipio, como asimismo, del pago de
todas las obligaciones hacia los trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el
subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u omisiones propias y la de
personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos
incluidos en el contrato.

Para el Municipio, el Contratista sera el Unico y directo responsable de todo conflicto que se
produzca entre el subcontratista y su personal. El Municipio no tendra intervencién alguna en
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esta materia, puesto que no habra de tener ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con tales
trabajadores.

12.6 Materiales

Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacion de
reconstruir a su costa las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el
ITO.

El' ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido
rechazados por calidad insuficiente.

El ITO informara a la Unidad Técnica, la negativa al retiro, quien estara facultada, para ordenar
la paralizacion de los trabajos hasta que se efectue el retiro, la sustitucion y/o la contratacion del
retiro de materiales a un tercero a costa del Contratista.

Mientras no se reciban los trabajos, el Contratista estara obligado a ejecutar, a su cargo, las
reparaciones que indique el ITO y/o la Unidad Técnica, por defectos sufridos en las obras
ejecutadas, ya sea por mal trato durante la construccién o el tiempo que medie entre la
construccion y su recepcion, mala calidad de los materiales o deficiente ejecucién de la
construccion o incumplimiento de las especificaciones del proyecto.

12.7 Letrero de Construccién

El Contratista debera colocar a su entero cargo y en el lugar que se establezca los letreros que
de aviso de los trabajos que se realizan, segin se indique en las Bases Administrativas
Especiales. Las leyendas, materiales y colores empleados en dicho letrero deberan ser aquellos
que indique las Bases Administrativas Especiales o en su ausencia la Unidad Técnica, quien
sefialara, asimismo, su ubicacion, dimensiones, materiales, altura, etc.

El Contratista sera responsable de la provisién, instalaciéon, mantencién, conservacién y retiro
del letrero.

12.8 Retiro de escombros y restos de materiales de construccién

El Contratista debera ajustarse a la legislacion pertinente en lo que se refiere a botaderos
debiendo entregar a la Unidad Técnica con antelacion al inicio de la obra, un certificado que
acredite la autorizacion por parte del propietario, sea éste privado o publico, para usar el lugar
que proponga. En caso de modificacién del lugar de botadero, debera acreditarlo antes de
comenzar el traslado.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de la obra, si no se cumplen las disposiciones
referidas anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberan estar retirados todos los escombros y restos de materiales
de construccion que se encuentren en la obra.

12.9 Limpieza del area circundante a la obra

Se evitara ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el
entorno de ella, para lo cual cada camion o vehiculo de transporte debera estar
convenientemente cubierto con una lona amarrada al compartimento de carga segun lo
disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los camiones deberan salir de la obra
con sus ruedas lavadas.

No obstante, sera de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60
metros del area de trabajo. Si existieran simultdneamente otros trabajos en esa area, el ITO
coordinara los aspectos de limpieza entre las distintas faenas.

12.10 Maquinarias y equipos

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la provisién de maquinarias, herramientas,
equipos y materiales necesarios para la debida construccién de la obra y, en general, de todo
gasto necesario para la ejecucion de la obra.

12.11 Del Personal en Obra del Contratista

En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente de
ésta debidamente autorizado por la Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona
idonea y de igual manera, debidamente autorizado por la misma.
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La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de
su equipo, en los siguientes casos:

- Cuando demuestre incompetencia técnica.

- Por abandono sin causa justificada de la obra.

- Por conducta inapropiada de sus funciones.

- Por incurrir en conducta consistente en falta a la probidad, actuar por vias de hecho,
ejerciendo conductas de violencia verbal y/o fisica ante profesionales de la Unidad Técnica, ITO
y/o terceros.

12.12 Obligacién de proporcionar informacion durante la etapa de construccion
A partir del inicio de la etapa de construccion el Contratista queda obligado a proporcionar a la
Unidad Técnica y/o ITO, los siguientes informes:

a) Informe de Estado de avance de la construccion de la obra, a lo menos cada 15 dias.

b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construccion, tan pronto cuando éstos
sucedan.

c) Ensayes de mecanica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.

12.13 Libro de Obra durante la etapa de construccion

E| Contratista debera mantener un libro el que debera ser en triplicado, autocopiativo y foliado,
que sera el instrumento oficial de comunicacién entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista.
Este libro se mantendra permanentemente en la oficina y/o instalaciéon de faenas que el
Contratista disponga en la obra. Estaran autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica;
el Contratista, a través del profesional Residente de Obra; el ITO; la Inspeccion Tecnica de
otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que corresponda); y los Proyectistas.

En Libro de Obra se dejara constancia de los hechos mas importantes que ocurran durante el
transcurso de la ejecucién de la obra. A lo menos se debera consignar los siguientes hechos:

a) Entrega del terreno.

b) Control y avance de los trabajos.

c) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el
Contratista, los Proyectistas, la Unidad Técnica y el ITO.

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y
del plazo fijado para la obra.

e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacion de su
causa y origen. .

f) En el caso que proceda un aumento de plazo, se debera dejar constancia expresa de la
solicitud del Contratista, asi como también, de la resolucién de la Unidad Técnica que se
pronuncia sobre dicha peticién.

g) Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario
consignar.

h) En especial se dejara constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras
ejecutadas, los materiales que se estan empleando o que se pretende emplear y las
instrucciones impartidas para corregir defectos o asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas, Ordenanzas y de las obligaciones contraidas
de acuerdo a los documentos del contrato.

Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Tecnica y el ITO
haga llegar al Contratista, por correo electrénico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo
idéneo para esos efectos, asi como también, las Actas que se levanten en reuniones de obra.

12.14 Ensayes y control de calidad de las obras

Todos los ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras seran
de cargo y responsabilidad del Contratista de acuerdo a las condiciones sefialadas en las
Especificaciones Técnicas.
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El laboratorio que se utilice para tal efecto debera contar con la aprobacién expresa de la
Unidad Tecnica, e ITO debiendo el Contratista otorgar mandato al mismo para retirar
directamente los resultados de los ensayes, si asi lo solicita.

12.15 Cumplimiento de instrucciones

El Contratista debera someterse a las érdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las
cuales se impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. De
las instrucciones debera dejarse debida constancia en el Libro de Obras.

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

13.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Codigo del Trabajo, de las leyes sobre
medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y
demas leyes laborales y previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten
en el futuro sobre las materias indicadas.

13.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones por
concepto de cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que corresponda en las
instituciones previsionales correspondientes, y ademas todos aquellos otros descuentos, o
pagos ordenados por Ley.

13.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales
El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos
del trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacién del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar
cuenta a la Unidad Técnica y el ITO de las denuncias efectuadas.

13.4 Medidas de seguridad

El Contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad
para sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas.
En particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad
apropiados para las labores que desempefaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de las obras si por incumplimiento de esta
obligacién ocurrieran accidentes o el Contratista fuere sancionado por los organismos
correspondientes. La reanudacion de las obras se ordenara tan pronto sea solucionado el
problema que la origind.

El incumplimiento de esta obligacion sera sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1.
Numeral 5.

14. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucion de
la obra, obligandose a pagar en forma directa y solventar todos los costos que implique el
perjuicio causado al tercero afectado. No obstante lo anterior, en caso que el Municipio deba
incurrir en algun gasto derivado de estos hechos, el Contratista debera restituir dichas sumas de
dinero. Para estos efectos se obliga a tomar el seguro que se sefala en el Numeral 2.5 de las
presentes Bases Administrativas.

15. DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS

En caso de destruccion total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccion, el
Contratista esta obligado a su reparacidn total sin derecho a reembolso por parte del Municipio;
sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra disponer del monto pagado por la Compariia de
Seguros, contratada de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 2.5 de las presentes Bases
Administrativas. Igual obligacion subsistira si estuviere constituido en mora o si el imprevisto
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imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a menos que la obra haya sido recibida en
forma provisoria sin observaciones.

16. RECEPCIONES

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera comunicarlo al ITO del contrato y a la
Unidad Técnica, para solicitar de éste la Recepcion Provisoria.

En ese mismo momento, el Contratista debera solicitar Recepcién a la Direccion de Obras
Municipales y al SERVIU Region de Valparaiso, respecto a este uitimo servicio en aquellos
casos en que corresponda.

Finalmente, subsanadas aquellas observaciones planteadas a la Recepcién Provisoria, el
Contratista, una vez transcurrido el plazo indicado en el Numeral 11.1 de estas Bases
Administrativas, podra solicitar la Recepcion Definitiva de la obra, a partir de la cual, rigen los
plazos de las garantias de construccion sefialados en el Numeral 18.

16.1 Recepcion Provisoria de las Obras

La Recepcién Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad
Técnica, quien actuara de manera coordinada para estos efectos con el SERVIU Region de
Valparaiso u otros Organismos Sectoriales, en aquellos casos que corresponda.

16.2 De la Recepcion Definitiva de las Obras

La Recepcién Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcién
Provisoria, una vez transcurridos el plazo indicado en las Bases Administrativas Especiales para
la Recepcién Provisoria sin Observaciones. Una vez ocurrido el evento anteriormente indicado,
la Unidad Técnica procedera a liquidar y finiquitar el contrato de obra, para lo cual se dictara el
acto administrativo que sancione dicha situacién.

En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcion
Provisoria y la Recepcién Definitiva, que requieran trabajos de reparacion, el Contratista debera
efectuarlos en la forma y plazos que sefiale la Unidad Técnica.

17. DEL PRECIO

El Contratista desarrollara la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos,
sin reajustes, ni anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato sera el que indique el Contratista en su oferta economica, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, ni
ser menor al monto minimo sefialado segun lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

El precio mencionado tendra caracter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacion, salvo
modificaciones introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en
caso que correspondiera, que impliquen un aumento o disminucién de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes
indicado, aun cuando durante la ejecucion de las obras se produzcan aumentos en los salarios
o en el costo de los materiales y equipos nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estan incluidos todos los gastos
inherentes a los trabajos encomendados.

El Contratista pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de
Organismos, Servicios y Empresas de Servicios Publicos correspondiéndoie, ademas realizar
los tramites pertinentes.

17.1 Del pago del precio

17.1.1 Anticipo
No se considera otorgar anticipo.
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17.1.2 Estados de Pago

El pago de la obra se efectuara mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las
obras. Los estados de pago se cursaran y pagaran hasta completar un maximo del 90% del
precio total de la obra contratada.

El saldo del precio de la obra se pagara en un solo Estado de Pago, dentro de los 30 dias
corridos siguientes a la fecha de la Recepcion Provisoria sin Observaciones, y acorde a lo
indicado en el punto 17.1.3 de las presentes Bases Administrativas.

El primer Estado de Pago debera ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes
calendario completo, contado desde la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago
siguientes deben ajustarse a lo menos a un periodo mensual y deberan presentarse a revision
de la Unidad Técnica a través del ITO dentro de los primeros dias del mes siguiente al cual
corresponde dicho Estado de Pago, acompafiando todos los antecedentes que la respalden y el
visto bueno del ITO.

17.1.3 Revisién y Aprobacion del Estado de Pago

Los Estados de Pago se efectuaran mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberan
ser revisado por el ITO dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su presentacion.
Cualquier observacion que éste formule en relacién con el estado de avance de la obra, debera
ser subsanada por el Contratista antes de su presentacion al cobro, eliminando o rectificando
las partidas correspondientes.

De igual manera, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la
aprobacion del ITO para la revisiéon del estado de pago, en los mismos términos mencionados
anteriormente.

Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez
realizadas las deducciones correspondientes, sera pagado al Contratista como abono al precio
del contrato, dentro de los 30 dias corridos siguientes desde su aprobacién. Estos abonos al
precio no supondran, en ninguin caso, aprobacién o recepcion de las obras realizadas hasta ese
momento, y sélo tendran la calidad de avance a cuenta del precio sefialado en estas Bases.
Debera ademas considerar una retencién del 10% de cada estado de pago hasta enterar el 5%
del valor total del contrato con objeto de cautelar los intereses del Mandante.

El dltimo Estado de Pago, no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo
con la presentacién de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que impone el
contrato. Lo anterior, no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago debera presentarse la siguiente documentacién:

a)

b)

c)
d)

Formulario Estado de Pago en caratula tipo GORE, entregada por la Unidad Técnica, el que
debera incluir el porcentaje de avance ofertado y efectivo de la obra, y el avance del
contrato expresado en dias corridos desde la entrega de terreno.

Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en
Concon, calle Santa Laura N° 567 o segun se indique en las Bases Administrativas
Especiales.

Estado de Avance fisico de la obra.

Estado de Avance financiero de la obra.

Nomina del personal asignado en la obra con rut y funcién que desempefia y sus contratos.
En caso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o Certificados de la Inspeccién del Trabajo segun corresponda.
Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago,
que acredite que el Contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con
relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.

Contratos de ejecucion de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.

Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigira la documentacién sefialada
en las letras e), f), g) y h), anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.
Set fotografico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).
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) Decreto alcaldicio por medio del cual se procedio a aplicar la respectiva multa, si
correspondiere.

Para el ultimo Estado de Pago ademas se debera acompafar lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

17.1.4 Pago de los aumentos o modificaciones de obra
El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagara segun el avance real mediante
estados de pago extraordinarios.

Los pagos por estos conceptos, se efectuaran previa presentacion del avance aprobado por la
Unidad Técnica el que agrupara tantos items como modificaciones sean acordadas entre las
partes.

La tramitacion de los estados de pago extraordinarios se regira por las mismas normas
establecidas para los estados de pago ordinarios.

18. DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

Con la Recepcién Provisoria sin Observaciones de la obra se inicia el plazo de garantia de
Buena Ejecucién de los trabajos contractual segun lo indicado Numeral 16.2 de las presentes
Bases Administrativas. Durante este plazo el Contratista se obliga a reparar a su costo todos los
defectos que aparezcan en la obra. Estas reparaciones el Contratista debera realizarlas dentro
del plazo que le establezca la Unidad Técnica en acuerdo con la Inspeccién de la Direccion
Regional de Obras Hidraulicas, SERVIU Region de Valparaiso u otros Organismos, segun
corresponda.

18.1 De las garantias legales

El plazo de garantia contractual estipulado se entendera sin perjuicio del plazo de garantia legal
de cinco afos, a que se refiere el articulo 2003, inciso 3° del Codigo Civil y el articulo 18° de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que se contara desde la Recepcién Definitiva
de la obra por el Municipio.

Igualmente, durante el periodo de garantia, toda responsabilidad que pudiere caber al Municipio
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2323 del Codigo Civil sera de cargo del Contratista. De
este modo el Municipio podra requerir cualquier pago que le correspondiere hacer por este
concepto. Si el Contratista no pagare en el plazo requerido por el Municipio, éste quedara
facultado para hacer efectivas las garantias y retenciones para resarcirse del pago.

19. INFRACCIONES Y MULTAS

19.1 Tipo de Infracciones y Multas
En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las
muitas que se estipulan a continuacion, las que seran a beneficio de!l Mandante.

1. El Contratista incurrira en una multa de 0,5 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la
informacion sefialada en el Punto 12.12.

2 E| Contratista incurrira en una multa de 1,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento
de las instrucciones impartidas a través del Libro de Obras.

3. El Contratista incurrira en una multa de 1,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente
con la sefalizacion y medidas de seguridad para el transito vehicular y peatonal estipuladas.

4 El Contratista incurrira en una multa de 1,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de
cumplimiento a la obligacion de los camiones sobre la lona amarrada al camion al salir de la
obra y con sus ruedas lavadas.

5. El Contratista incurriréa en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave
de cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones
relativas a las normas de empréstito y botaderos con las autorizaciones vigentes.
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7. El Contratista incurrird en una multa de 3,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier
blogueo de la vialidad existente que sea atribuible a las obras y que no cuente con su
autorizacion.

8. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el
incumplimiento de la jornada horaria maxima de trabajo autorizada conforme a Bases.

9. El Contratista incurrira en una multa por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
observaciones formuladas por la Comisién de Recepcion Provisoria y Definitiva,
indistintamente; segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

10. El Contratista incurrira en una multa por cada dia de atraso en la entrega de la obra para su
recepcion provisoria de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales.

11. El Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el inicio de las
obras. Este atraso se contabilizara a partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de
entrega de terreno.

12. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en la designacion
del Profesional Administrador de la Obra o por su ausencia injustificada.

13. En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicara una multa de 2,0 UTM por
cada dia que no se encuentre en las dependencias de la instalacion de faenas.

14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en
aquellas partidas que no sean de la Ruta Critica, incurrira en una multa de 1,0 UTM por dia
de atraso entre la fecha de término programada en su Carta Gantt y la fecha efectiva del
término de la partida.

19.2 Procedimiento de aplicacion e impugnaciéon de multas

Las multas una vez aplicadas por la Unidad Técnica seran notificadas a través del Libro de
Obras al Contratista, quien dispondra de un plazo de 2(dos) dias habiles con el objeto que
manifieste sus descargos en relacién al incumplimiento que se le imputa. Una vez realizado los
descargos, o sin ellos en caso que no hubiere dentro del plazo sefialado, la Unidad Técnica
resolvera en definitiva la aplicaciéon de la respectiva multa, notificando de ello al Contratista
quien dispondra de un plazo de 2 dias habiles para interponer recurso de reposiciéon ante el
Municipio. En el caso que no se presentare recurso de reposiciéon, o una vez rechazada esta
impugnacién por parte del Municipio, se procedera a la dictacion del acto administrativo
mediante el cual se procede a aplicar la muita.

Una vez que el Contratista toma conocimiento del Decreto Alcaldicio por medio del cual se
procedié a aplicar la respectiva multa, el monto de la misma sera descontado del estado de
pago correspondiente.

La resolucién del Municipio sera inapelable.

20. PROHIBICION DE CESION

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en
el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y
obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que
emanen de este contrato podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

21. CESION DE CREDITO

El Contratista o Cesionario debera comunicar por escrito en conformidad a la Ley, a la Unidad
Técnica, el hecho de haber cedido la o las facturas para su cobro acompafiando la
documentacién en que conste dicha cesion.

El Cesionario del crédito debera entregar la factura cedida para su correspondiente visacién a la
Unidad Técnica, siendo obligacion del Contratista informar al Cesionario la forma de tramitar las
facturas cedidas de acuerdo a lo establecido en estas Bases Administrativas.

22. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en
el marco de esta licitacion, que no se ajusten a la legislacién chilena de derecho comun que
regula la materia, debiendo responder el Contratista, en todo caso, al menos de la culpa leve en
la ejecucién del contrato.
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23. DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Concén, sometiéndose a la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de Justicia que territorialmente tengan alli jurisdiccion.

2. DEJASE, constancia que sin perjuicio de lo anterior, priman las Bases Administrativas
Especiales sobre las Bases Administrativas Generales, aplicandose supletoriamente estas
altimas.

3. PUBLiQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en la pagina web municipal www.concon.cl.

SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

OSCAR SUMONTE GONZALEZ

OSG/AI gk/airr.

Distribucién:

Secretaria Municipal,

Direccién de Control.

Asesoria Juridica.

Direcciéon de Administracion y Finanzas.
Contabilidad y Presupuesto. I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
Direccion de Obras Municipales. Direccién de Contro!
Direccién de Transito y Operaciones. Objetado Observado Revisado
Carpeta de Proyecto.
SECPLAC (37). —)

©CONOOR LN =

MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPTO. DE CONTROL
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RECIBIDO ora: _[{S:4E
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