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El Presupuesto Municipal Afio 2019 que contempla los montos asignados para
Inspecciones Técnicas de Obras.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°131 de fecha 10 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Construccién
Cancha de Tenis” FRIL. Monto de $2.900.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°132 de fecha 10 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Pavimentacion
Calle Dos Norte”. Monto de $4.900.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°147 de fecha 28 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Conservacion
Multicancha RPCIII”. Monto de $1.290.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°148 de fecha 28 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Construccion
Area Verde Condominio Paula Gironaz”. Monto de $1.050.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°149 de fecha 28 de mayo de
2019 emitido por el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, ITO, “Mejoramiento
Barios Publicos, Quioscos y Recintos Administrativos playa Amarilla”. Monto de
$2.000.000.

El Presupuesto Municipal de Educacién que contempla los Fondos FAEP 2018.
El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°349 de fecha 27 de mayo de
2019 emitido por Contabilidad y Presupuesto(s) del DAEM, ITO “Normalizacién
eléctrica Liceo Politécnico de Concon”. Monto de $1.027.224.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°350 de fecha 27 de mayo de
2019 emitido por Contabilidad y Presupuesto(s) del DAEM, ITO “Mejoramiento
Jardines VTF de Concon”. Monto de $699.083.

El Expediente Técnico, que contiene las Bases Administrativas, Formularios
Anexos confeccionados por la Secplac y Especificaciones Técnicas
confeccionadas por la Direccion de Obras Municipales para la presente
Licitacion Publica, correspondiente a la contratacion del “Inspeccién técnica
de obras diversos proyectos Concéon”.

La Ley N°18.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios, actualizada.

El Decreto N°250 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

La Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, definidas en el
Articulo 4 numeral 7.

Las Facultades establecidas en la Ley N°18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades.
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DECRETO:

1. APRUEBESE el Expediente Administrativo y Técnico que contiene los
documentos sefalados en la letra d) de los Vistos del presente Decreto
Alcaldicio, para realizar el Llamado a Propuesta Publica correspondiente a la
contratacion del “Inspeccion técnica de obras diversos proyectos
Concon”.

BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACION
“INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON”

ARTICULO 1: GENERALIDADES

La |. Municipalidad de Concon, como Unidad Técnica Ejecutora de diversos
proyectos a realizar en la Comuna, financiados a través de fondos propios,
Regionales o Sectoriales, llama a Licitacion Publica para para ejercer las labores
de Inspeccion Técnica de Obras (1.T.0), de los distintos emprendimientos que
realice el Municipio.

Las presentes Bases Administrativas, complementadas por los Términos de
Referencia correspondientes, estan destinadas a regular la licitacion, mediante la
cual la Municipalidad convoca personas naturales y/o juridicas para la fiscalizacion
y control de obras de caracter Publico - Municipal, para realizar las labores de
Inspeccion Técnica de Obras (1.T.0), de acuerdo a lo sefialado en la Ley
20.703/2013.

Queda de manifiesto que el Inspector Técnico de Obra (ITO) debe mantener la
debida independencia del Contratista, de manera que no haya “amistosidad”
durante el periodo de trabajo.

Las personas naturales y/o juridicas que tengan trabajos como ITOS o ATOS
vigentes por obras en esta u otra comuna que se encuentren en ejecucion cuyos
trabajos y horarios tengan interposicion con las obras que se encuentren en
ejecucion o las que se vayan a desarrollar en un mismo periodo de tiempo no
podran ser contratadas , ya que, se verian imposibilitados de realizar dichas
labores de inspeccion produciéndose incumplimiento de contrato.(maximo de
horas semanales de acuerdo a lo establecido por ley, son 45 horas). Razén por los
que se debera acreditar mediante una declaracién jurada simple al momento de la
realizacion del contrato, que la persona que esta siendo contratada no tiene
comprometido el horario por otras obras en ejecucion.

A. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de
licitacion y a las cuales queda sometida la relacién del Municipio y la
empresa oferente.

B. Aclaraciones: Es aquel documento aclaratorio y/o interpretativo de las
bases de licitacion emitida de oficio o a peticion de algun posible licitante,
que deben ser efectuadas y estar disponibles para los proveedores, a traves
del sistema de informacién Mercado Publico, en la fecha estipulada en las
presentes bases, las cuales formaran parte de las propuestas.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

SECPLAC

. Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre la

persona natural y/o juridica y la Municipalidad de Concén para el desarrollo
del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el mandante encarga

al Contratista Adjudicatario la ejecucién del trabajo a que se refieren las
presentes Bases

. Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de

caracter técnico al que debe ajustarse la ejecucion de las Obras que se
inspeccionara y que, para estos efectos, seran todos los antecedentes de la
licitacibn de cada Obra en particular que requiere de la fiscalizacién a
Contratar.

. Términos de Referencia: son el conjunto de condicionantes de caracter

técnico que vinculan la ejecucion de la obra con el trabajo de Inspeccién de
la misma y al que debe ajustarse el Consultor para plantear su propuesta y
desarrollar su labor en el evento de resultar adjudicatario.

. Garantias Administrativas: Documento emitido por un Banco, destinado a

responder por las obligaciones del oferente o consultor, que en virtud de las
presentes bases o del Contrato deban ser garantizadas en pesos chilenos,
(Boleta de Garantia, Vale Vista o Depésito a la Vista u otro instrumento que
asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva y siempre que
cumpla con las disposiciones del Reglamento de Compras Publicas).

. Licitacion: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion

del correspondiente Contrato, la prestacion profesional de Inspeccion
Técnica de Obras (1.T.0), a que se refieren las presentes Bases.

Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones administrativas
técnicas y/o econémicas presentadas por el oferente, las que deberan
ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la Licitacion.

. Oferente, Proponente o Licitante: La persona natural y/o juridica con al

menos un staff de profesionales que considere un Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor y Constructor Civil, que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y realice su Oferta Técnica, Econdémica y
Administrativa.

. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la I

Municipalidad de Concén, para la prestacion de la Inspecciéon Técnica de
Obras (I.T.O), a que se refieren las presentes Bases.

. Mandante: es la llustre Municipalidad de Concén, RUT N°73.568.600-3,

Santa Laura 567, Concén.

. Unidad Técnica: es la Municipalidad de Concén, R.U.T. N° 73.568.600-3,

con domicilio en Concén, calle Santa Laura N° 567, en adelante, el
Municipio, radicada la administracion del Contrato en la Direccion de Obras
Municipales.

(9]
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N. Inspector Técnico de Obra (ITO): Profesional competente, independiente
del constructor, que fiscaliza que las obras se ejecuten conforme a las
normas de construccion que le sean aplicables y al permiso de construccion
aprobado. Se entendera también como tal, la persona juridica en cuyo objeto
social esté comprendido el servicio de fiscalizacion de obras y que para
estos efectos actue a través de un profesional competente. Tratandose de
construcciones que ejecute el Estado, por cuenta propia o de terceros, podra
el inspector fiscal desempefiarse como inspector técnico).

O. Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las
bases se indique lo contrario.

ARTICULO 2: APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente Contrato se regiran exclusivamente por
estas Bases y por los anexos, oficios y enmiendas que forman parte de la misma y
que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que
contempla la legislacion vigente en la materia.

ARTICULO 3: DE LA PROPUESTA

Podran participar personas naturales y/o juridicas quienes presentaran un equipo
de trabajo que considere profesionales con titulos profesionales del area de la
construccion de Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil y que
estén registradas en el Portal Mercado Publico, siempre y cuando cumplan con los
requisitos y exigencias que establecen las presentes Bases y Términos de
Referencia y que puedan hacer frente a la inspeccion de las obras que tenga a su
cargo ejecutar la |. Municipalidad de Concén y los aspectos sefalados en la Ley
20.703/2013.

La omisién, distorsion o falsificacion de cualquiera de los documentos o
antecedentes requeridos en las Bases, sera causal suficiente para rechazar la
propuesta presentada.

Los plazos a que se refieren las presentes Bases se entenderan en dias corridos.
ARTICULO 4: DOCUMENTOS DE LICITACION

La Licitacion se regira por los siguientes documentos segun el orden de prelacion
que se sefiala a continuacion:

- Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la
Licitacién, si las hubiere, sancionadas por el correspondiente Decreto
Alcaldicio.
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- Bases Administrativas, Términos de Referencia y sus Anexos, sancionadas
por el correspondiente Decreto Alcaldicio.

- Expediente Técnico conformado por los siguientes antecedentes:

- Oferta del o los proponentes.

- Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

- Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia
y en lo que corresponda al siguiente marco normativo:

o Ley 20.703 vigente de fecha 05 de Noviembre de 2013.

o Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O.
13-04-76) y sus modificaciones.

o Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

o Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

o Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O.
09-03-94) y sus modificaciones.

o Cddigo Sanitario (D.S. N°725 Salud, D.O. 31-01-68).

o Reglamento sobre conservacion, reposicion de pavimentos y trabajos
por cuenta de particulares (D.S. N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus
modificaciones.

o Ley de Pavimentacién Comunal (Ley N°8.946, D.O. 20-10-49) y sus
modificaciones.

o MINVU, Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Cédigo
de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion”
(versiéon 1994).

o Reglamentos SEC.

o Manual de Sefializaciéon de Transito aprobado por Decreto N° 150/200
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

o En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las
técnicas de construccién, la prevision social, el contrato de
trabajadores, la prevencién de riesgos y los demas aspectos que digan
relacion con el desarrollo del trabajo, o provisién de alguna especie,
todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del
proponente.

En los documentos de licitacibn constaran los antecedentes técnicos y
administrativos que se requieren y los Procedimientos de Licitacion.

N
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ARTICULO 5: ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacion
ingresandolas en el Foro del sitio www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que se
encuentra publicado en el portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud
planteada por algun interesado, podra rectificar o adicionar las Bases de Licitacion
y sus documentos complementarios, mediante respuestas o aclaraciones, dentro
del periodo establecido en el programa de eventos publicado en el sitio web.

El Municipio respondera las consultas y hara las aclaraciones a través del portal
www.mercadopublico.cl. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos,
se entenderan formar parte integrante de la documentaciéon de la presente
licitacion.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podra, mediante
Decreto Alcaldicio, modificar el plazo, en cuyo caso se extendera la fecha de cierre
de ofertas.

ARTICULO 6: MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

El Municipio, en su calidad de Unidad Técnica podra, a través del mecanismo
establecido para plantear aclaraciones, modificar los documentos de licitacion,
mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracion
solicitada por un oferente. Las modificaciones realizadas a esta licitacion, que
seran publicadas en el Portal www.mercadopublico.cl, seran oficialmente
obligatorias y pasaran a ser parte integrante de las presentes Bases.

ARTICULO 7: DE LOS PRECIOS

Los precios deberan cotizarse en Moneda Nacional e incluir todos los impuestos
legales que correspondan ademas de los costos de garantias necesarias para la
correcta ejecucion del trabajo.

El monto por las labores de inspeccion técnica sera el que el contratista haya
presentado en su oferta econdmica, no pudiendo exceder la suma total de
$13.866.307 IVA incluido (trece millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos
siete pesos), ni los montos parciales por inspeccioén de obra indicados en Anexo
N°6. Las ofertas que excedan los montos sefialado seran descalificadas y perderan
el derecho a continuar participando del procedimiento de licitacion.

Presupuesto Municipal $ 12.140.000
Presupuesto Educacién Municipal (FAEP) $ 1.726.307
Monto total disponible ITOS $ 13.866.307
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ARTICULO 8: DE LA FORMA DE PAGO

El Municipio pagara por Estados de Pago mensuales una vez que se haya
cumplido la etapa en cobro y se haya aprobado el informe correspondiente por
Obra y las observaciones a dichos informes, si las hubiere.

Los estados de pago se cancelaran debiendo acompafar, ademas del informe de

la(s) obra(s), la respectiva factura y la certificacion de la Direccion de Obras
Municipales, del correcto cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 9: DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta que presente el Consultor tendra una vigencia de 60 dias, a contar de la
fecha de la Apertura de la Propuesta.

ARTICULO 10: DE LAS FECHAS

Fecha de Publicacion

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl .

Fecha de Visita a Terreno

Se realizara de acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl, una presentacién en dependencias de la |. Municipalidad
de Concén, donde se dara cuenta a los interesados los requerimientos del servicio
de ITO. Las consultas y respuestas dadas en esta ocasion solo seran validas si se
realizan a través del Portal Mercado Publico de acuerdo a Programa de Eventos
establecido en éste. Esta sera de caracter obligatoria.

Fecha de Consultas

De acuerdko a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl .

Fecha de Respuesta a Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 11: PRESENTACION Y APERTURA DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar su propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.
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La omision o el incumplimiento de cualquiera de los antecedentes exigidos por las
presentes Bases sera causa suficiente para el rechazo de la oferta, con el fin de
garantizar la igualdad entre los Oferentes que participen y la estricta sujecion a las
presentes bases.

El acto de Apertura se llevara a efecto de acuerdo al Programa de Eventos
establecido en el Portal www.mercadopublico.ci .

ARTICULO 12: ACLARACION DE OFERTAS

A fin de facilitar el analisis, evaluacién y comparacién de ofertas, el Municipio
podra, a su discrecion, solicitar a un oferente que aclare su oferta. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente, se hara a través de los medios
disponibles en el Portal www.mercadopublico.cl.

Este requerimiento de Aclaracion de Oferta se realizara en el contexto de lo
previsto en el Articulo 40° del Reglamento de la Ley 19.886, que sefiala: “La
entidad Licitante podré solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de pnvilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacién. La entidad licitante podra
permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de
licitacion, en las que se especificard un plazo breve y fatal para la correccion de
estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se
informara a través del Sistema. En estos casos, las bases deberan contemplar,
dentro de los criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de
presentaciéon de la oferta, asignando menor puntaje a las oferfas que no
cumplieron, dentro del plazo para presentacion de ofertas, con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se haran a través del
portal www.mercadopublico.cl y no se pedira, ofrecera, ni permitira cambios en el
precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

En caso de utilizarse este Articulo se procedera evaluando con el puntaje
correspondiente en el criterio de evaluaciéon Cumplimiento de Requisitos Formales
de Presentacién, de la Pauta de Evaluacion establecida en estas Bases
Administrativas.
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ARTICULO 13: DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantia se tomaran a favor de las instituciones que se indican
y por los montos y plazos de vigencia siguientes:

1. Documento Seriedad de la Oferta

Correspondera a Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o Depésito a la vista
u otro segun lo dispone la ley vigente, por un monto de $138.000 (ciento treinta y
ocho mil pesos), tomada a favor de la I. Municipalidad de Concén.

GLOSA: “Seriedad oferta Inspeccion Técnica de Obras diversos proyectos
Concoén”.

Esta caucion, debera tener un plazo minimo de vigencia de 60 dias corridos
contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Su objetivo sera garantizar la
seriedad y vigencia de la oferta y el cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases imponen.

En el evento que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido
de adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada
garantia, los oferentes deberan reemplazar esta garantia, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que
sera debidamente informado en el portal.

En todo caso sera responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia
durante todo el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacién,
sin necesidad de requerimiento aiguno.

Una vez resuelta la propuesta se devolvera este documento de garantia a todos los
oferentes, excepto al adjudicatario, quien debera mantenerlo a disposicién del
Municipio hasta que sea reemplazado por otro, equivalente al 5% del monto del
Contrato, cuyo propésito es resguardar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las
obligaciones que asume al suscribir el Contrato y aceptar la Orden de Compra
correspondiente.

1.1 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad
de Oferta

Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los
siguientes casos:

a. Siel oferente se desiste de su oferta.

b.  Si el oferente no reemplaza la boleta de Garantia de Seriedad de
la oferta, en caso de prérroga o postergacion.

c.  Siel adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la
obligacién de suscripcion del contrato.
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d. Siel Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en
las Bases Administrativas.

1.2 Procedimiento de Devolucion de la Seriedad de la oferta.

La Tesoreria Municipal de Concon seréa responsable de la custodia de las garantias
solicitadas y devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, dentro del plazo de 30
dias corridos contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de
Adjudicaci6n o del que declare desierta la licitacion, segun corresponda.

En el caso del adjudicatario, esta garantia le sera devuelta dentro de los 10 dias
corridos siguientes a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

2. Documento de Resguardo del Fiel Cumplimiento del Contrato y las
Obligaciones del Profesional Adjudicado

Correspondera a Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o Depésito a la vista
u otro segun lo dispone la ley vigente, por un monto equivalente al 5% del monto
del contrato y con una vigencia que exceda, a lo menos, en 60 dias al plazo

previsto para la finalizacion del servicio contratado. Esta garantia debera ser
renovada siendo responsabilidad del adjudicatario que esté en todo momento
vigente en caso de extension del plazo contractual, determinado por el Municipio y
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria para financiar dicha extensién, en
los mismos términos sefalados anteriormente.

GLOSA: “Fiel Cumplimiento del contrato Inspeccién Técnica de Obras
diversos proyectos Concén”.

El Adjudicatario podra solicitar cambiar esta garantia en caso de se supere 1 afio
corrido desde el inicio del contrato, por otra garantia de resguardo de las mismas
caracteristicas, pero considerando el 5% del valor total del contrato faltante, es
decir considerando el saldo insoluto del contrato a la época de sustitucion de la
garantia.

2.1 Procedimiento de Devolucién Documento de Resguardo del Fiel y
Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contratista
Adjudicado.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el
Municipio. En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia debera
mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro
equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda. La renovacion de esta garantia debera
hacerse por el contratista, bajo sancion de que el Municipio la haga efectiva.

10
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El contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el
monto pagado con cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente
deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El contratista, una vez otorgada la Recepcién Provisoria por la Direccion de
Seguridad Publica de la |. Municipalidad de Concén, debera reemplazar esta
garantia por otra que resguardara el Buen comportamiento de la Obra.

2.2 Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de las Obligaciones
del Contratista Adjudicado

El Municipio hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de las Obligaciones
del Contratista Adjudicado en los siguientes casos:

a. Si el adjudicatario no cumple con reducir a escritura plblica el Contrato de
Obra y demas antecedentes solicitados dentro del plazo establecido en las
Bases. En este caso se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta,
segun corresponda.

b. Si la vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su
vencimiento y no fuere renovada.

C. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, segun corresponda.

d. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de  seguridad
social con sus actuales trabajadores contratados en los  Ultimos dos

anos, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses.

e. Por la negativa del ITO a subsanar dentro de plazo las observaciones  que
le formule el Supervisor Municipal a la ITO.
f. En caso de incurrir el ITO en cualquier incumplimiento a los deberes vy

obligaciones derivados del contrato.
ARTICULO 14: DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora
indicados en el Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se
aceptaran nuevas ofertas, no se podra retirar las presentadas y no se admitira
cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenido.

Antecedentes Administrativos:
Se incluye:

a) ldentificacion del Proponente (en Formulario Anexo 1 adjunto).
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b) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el Consultor
acepta las presentes bases y que garantiza la veracidad y exactitud de sus
declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar la
informaciéon que, relacionada con la propuesta que presenta, la
Municipalidad de Concén considere pertinente requerir. En esta declaracion
el Consultor expresa que la no adjudicacion es el resultado de la evaluacion
de los antecedentes ingresados en su Oferta. (Formulario Anexo 2 adjunto).

c) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa el proponente no
incurrir ni  encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley
19.886 y en Articulo 92 de su Reglamento y a las correspondientes
sefaladas en la Ley 20.703/2013, al momento de la Contratacion de los
servicios de ITO descritos en las presentes Bases Administrativas.
(Formulario Anexo 3 adjunto, el que no podra ser modificado).

d) Una Boleta de Garantia Bancaria, Vale a la Vista o Deposito a la Vista u otro
segln lo dispone la ley vigente extendido a favor del Municipio por un monto
de $ 138.000 y cuya vigencia no sea inferior a 60 dias contados desde la
fecha de apertura de la propuesta. La Garantia de Seriedad de Oferta
debera hacerse llegar a las oficinas de la Secretaria Municipal de
Concén, ubicadas en Concén, calle Santa Laura N° 567, hasta el dia
habil anterior a la fecha de apertura establecida en el Programa de
Eventos, en los siguientes horarios: Lunes a Jueves de 8:30hrs. a 17:00 hrs.
y Viernes de 8:30hrs. a 16:00 hrs. Al portal es deseable que se suba una
copia de esta boleta. En el caso de la union de proveedores puede ser
tomada por cualquiera de sus integrantes.

Nota: La Garantia debera ser tomada exclusivamente por el Oferente que
participara en la propuesta, es decir, la razén social que participara,
ya sea, persona natural o juridica.

Antecedentes Técnicos:
Se debera incluir:
a) Cuadro de equipo profesional ofertado (Anexo 4).

b) Curriculum de todo el equipo de trabajo ofertado, que incluya una
relacién de los trabajos de asesoria, Inspeccién Técnica o supervision de
Obras del tipo Publico-Municipal o similar que ha efectuado éste en el
ejercicio de su profesion, indicando cargo y especialidad, adjuntado
respaldo, como Contrato, Orden de Compra, Decretos, Certificados de
Instituciones Publicas, indicando montos y plazos.

c) Fotocopia del certificado de titulo o del diploma del titulo debidamente
legalizado, de todo el equipo de trabajo ofertado.
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d) Proposicién Metodolégica para el desarrollo del trabajo de Inspeccién
Técnica de Obras.

e) Proposicion de cantidad de horas semanales asignadas al servicio de
Inspeccion Técnica de Obras, con la finalidad de ejercer la correcta
fiscalizacion de estas, que en ningiin caso las horas a proponer por el
oferente podran ser inferior al indicado en Anexo N°6 para cada una de
las Obras. En esta cantidad de horas asignadas, se debe velar que hasta
no enterar las 45 horas semanales del profesional, no podra sumar un
nuevo profesional a la inspeccion exceptuando motivos de mala
inspeccion descritos en los Términos de Referencia. Esta proposicion
debe ser consistente con la proposicion metodolégica precedente y
puede ir modificandose en el tiempo respecto de la cantidad de obras
fiscalizadas.

Propuesta Econémica:

a) La propuesta econémica debera cumplir con los Términos de Referencia que
complementan las Bases.

Las propuestas se presentaran en idioma espafiol a través del Portal
www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases.

La Oferta debera considerar todas las exigencias, antecedentes y elementos
sefnalados en estas Bases y en los Términos de Referencia de la Licitacion.

ARTICULO 15: PROCEDIMIENTO DE LA APERTURA

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comisién integrada por el Sra.
Directora de SECPLAC, el Sr. Director de Obras y Urbanizaciones, el Sr. Director
de Control, el Sr. Director de Asesoria Juridica y la Sra. Secretaria Municipal como
Ministro de Fe. En caso de ausencia del Director Titular, o quienes los subroguen
de acuerdo a lo establecido en la ley 18.883.

La Comision de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas
ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre
que estos no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecién a las
Bases.

El Municipio podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion. Este procedimiento operara con los mecanismos y bajo el
marco legal previsto en el Articulo 13 de las presentes Bases Administrativas. Se
deja establecido que de ocurrir esta situacion se asignar4 un menor puntaje a las
ofertas que no cumplieron dentro del plazo para presentacién de ofertas con todo lo
requerido, afectando el criterio de evaluacion “Cumplimiento de los Requisitos
Formales de Presentacion de la Oferta”.

—
Lo
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Se hace presente que los miembros de la Comision de Apertura se limitaran a
verificar el contenido de la propuesta, pero en ningtin caso podran calificarla, con
excepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 16: EVALUACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La decision que adjudique la propuesta no requerira justificarse ante los oferentes,
sin embargo, las observaciones que la propuesta seleccionada merezca, deberan
ser subsanadas por el respectivo oferente, en forma previa a la suscripcion del
contrato que se celebre.

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar las propuestas por causas
de fuerza mayor como emergencia o catastrofe.

Las propuestas seran revisadas analizadas, evaluadas y calificadas por una
comision ad-hoc designada por la Municipalidad e integrada la Sra. Directora de
SECPLAC, el Sr. Director de Obras y Urbanizaciones, el Sr. Director de Control, el
Sr. Director de Asesoria Juridica y la Sra. Secretaria Municipal como Ministro de
Fe.

Durante el proceso de evaluacién, la Comisién podra a través de los mecanismos
previstos en el portal www.mercadopublico.cl requerir a los oferentes aclaraciones
respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las
ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a
las bases.

La solicitud debera recaer Gnicamente en errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases, de igualdad
entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del “Sistema de
Informacién de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segin
corresponda, al resto de los oferentes.

La evaluacion y calificacion de la Oferta se efectuara conforme a la siguiente Pauta
de Evaluacion:

Se consideran los siguientes aspectos:

1. Oferta Econémica (5%)
Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica (Monto total
Ofertado). Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente

formula:

Pje Oi = (Oe / Oi) x 10
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Donde :

Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

No se consideraran ofertas menores al 90% del monto total disponible.
2. Factor Experiencia del Consultor (50%)

eitem Volumen en Inspeccién de Obras
Se asignara un puntaje por el volumen de la obra, la cual se calculara
considerando el valor del Contrato dividido por la cantidad de arios de
duraciéon de esta, cantidad en los cuales el profesional ha ejercido
alguna fiscalizacién segln los rangos que se indican. Se sumara el
volumen del equipo de trabajo completo, promediandose para la
asignacion de puntaje.

$0 0

$1 - $50.000.000 por mes 20
$50.000.001 — $100.000.000 por mes 40
$100.000.001 — $150.000.000 por mes 60
$150.000.001 — $200.000.000 por mes 80
$200.000.000 por mes 0 mas 100

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacién correspondiente.

 item Afios de Experiencia Profesional.
Se computaran los afios de experiencia profesional, a partir del afio
de titulacion sefnalado en el respectivo certificado de Titulo o Diploma
de Titulo. Se sumaran afios de experiencia profesional del equipo de
trabajo completo, promediandose para la asignacion de puntaje.

1-5 10
6-15 60
15 o mas 100

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacion correspondiente.

Los puntajes de cada item se promediaran y ponderaran respecto del porcentaje
asignado en cada factor de evaluacién. (50%)

3. Factor Metodologia de Trabajo (20%)
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o item Consistencia Metodolégica.

Se considerara consistente la metodologia de trabajo que cumpla con
definir los aspectos de la fiscalizacion de las Obras, segun los
manuales y Normas Técnicas, y la forma en que compatibiliza su
inspeccion con partidas fundamentales de la programacion que
presenta la empresa, sin dejar de lado la inspeccion también las idas
de los Laboratorios, preparacién de canchas (en las obras que lo
ameriten) entre otros. Seleccién y manejo de los indicadores de
control que se usen para el desarrolio de las Obras.

Se aplicara el mayor puntaje a los oferentes cuya propuesta
metodologica presente mayor fortaleza en estos aspectos y el minimo
a los que aborden con un desarrollo mas precario esta materia.

Consistente 100
Medianamente consistente 50
Inconsistente 0

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacién correspondiente.

El puntaje obtenido se ponderara respecto del porcentaje asignado al factor de
evaluacién (20%).

4. Factor Presentacién de la Propuesta (5%)

o item Requisitos Formales de presentacion
El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente su propuesta
cumpliendo con todas las formalidades exigidas. Los proponentes que
no cumplan esta exigencia tendran el puntaje minimo, segun la
siguiente tabla, dependiendo de la cantidad de documentos que se le
haya solicitado rectificar o adjuntar posterior a la apertura respecto del

total.
Correcta 100
Solicitud de 1 documento 50
Solicitud de 2 o mas documentos 10

Nota: A dicho puntaje se le aplicara la ponderacion correspondiente.
5. Valor Agregado (20%)

eltem

El puntaje maximo lo tendra aquei que presente la mayor cantidad de
oferta, entiéndase que corresponde a servicios especializados como
lo es un Eléctrico, un Topégrafo, un Arquitecto, entre otros
profesionales del area de la construccion. Profesional que debe tener
Contrato vigente con la empresa, o en el caso de Union Temporal de
Proveedores, responsabilidad para las obras en las que se requiera
de sus servicios. Los proponentes que no ofrezcan mayor valor
agregado, no tendran puntaje, rigiéndose por la siguiente tabla.
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Mas de una 100
Una 50
Sin valor agregado 0

El puntaje obtenido se ponderara respecto del porcentaje asignado al factor de
evaluacion (20%).

La sumatoria de los porcentajes obtenidos de la ponderacién de cada factor de
evaluacion determinara el lugar de la propuesta de cada proponente.

Oferta Econémica (5%)

Factor Experiencia del Consultor (50%).
Factor Metodologia de trabajo (20%).
Factor Presentacion de la Propuesta (5%).
Valor Agregado (20%)

OrON=

Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o mas
proponentes se resolvera la prelaciéon de las ofertas sobre la base de las siguientes
consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca
sobre la siguiente y sélo se considerara esta ultima en el caso en que la primera no
resuelva o0 mantenga el empate:

- Mayor experiencia en cantidad de Afos en Inspeccion de Obras.

- Mejor calificacion del factor Metodologia de Trabajo.

- Mayor valor agregado.

- Mejor calificacion en cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion.
- Menor monto ofertado.

ARTICULO 17: DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La Comisiéon de Propuestas levantara un acta que contendra la evaluacion de las
propuestas, su orden de prelacion y demas informaciones relevantes y los
propondra al Sr. Alcalde quien determinara adjudicar. Asimismo, informara las
ofertas que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las
Bases, correspondiendo posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la
resolucion fundada que se dicte al efecto.

El Municipio podra declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas, o
cuando éstas no resulten convenientes a los intereses del Mandante y de la Unidad
Técnica. Dichas declaraciones deberan efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado
que asi lo disponga. Los oferentes no tendran derecho a indemnizacion alguna.

El Municipio declarard desierta una propuesta cuando concurra alguna de las
siguientes causales:
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- No se presenten proponentes.
- La o las ofertas recibidas son calificadas fundadamente como inadmisibles.
- La contratacion es contraria a los intereses del Servicio.

El Municipio adjudicara la propuesta, a quien se determine en la evaluacion, que
cumpla lo descrito en Términos de referencia y las presentes Bases.

El Municipio podra disponer la Readjudicacién de la Propuesta en el caso de que el
oferente adjudicado:

- Desista de la adjudicacion

- No presente garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato, previo a la firma del
respectivo Contrato.

- A la firma del respectivo Contrato mantenga alguna inhabilidad sefialada en
Anexo 3.

Bajo este concepto la Municipalidad podra adjudicar al segundo oferente evaluado,
haciendo efectivo el cobro de los documentos que garantizan Seriedad de Oferta,
respectivos segln corresponda.

ARTICULO 18: NOTIFICACION

Resuelta la propuesta, el Municipio subirda la Adjudicacion al Portal
www.mercadopublico.cl , adjuntando la Resolucién que respalda este acto y que
dispondra la elaboracion del Contrato correspondiente.

ARTICULO 19: LIQUIDACION DE CONTRATO
El Municipio notificara al Oferente de su decision de liquidar el Contrato por:

B Resciliacion o Mutuo Acuerdo entre las partes.

B Incumplimiento grave de las obligaciones que asume el Profesional en su
Programa de Trabajo.

B Exigirlo el interés publico.

B Se haya dictado auto apertura de juicio oral en contra del Profesional.

B Incapacidad técnica.

®m Desempefio incompetente en la colaboracion y representacion de la Unidad
Técnica Municipal.

m Haber tenido una ineptitud profesional “probadamente” en cualquiera de las
obras adjudicadas, situacion que, al repetirse en mas de 3 ocasiones, la
Direccion de Obras, podra solicitar a Juridico, la liquidacién del Contrato por
incumplimiento.

B Por Resolucion fundada emanada de la autoridad edilicia.

Al verificarse incumplimiento por parte del Oferente se hara efectivo el documento
de garantia de Fiel Cumplimento de Contrato.
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ARTICULO 20: CONTRATACION DE LA INSPECCION TECNICA.
1. Firma del Contrato

El oferente seleccionado debera concurrir a firmar un contrato con el Municipio
dentro de un plazo de cinco dias, contados desde la fecha de la notificacién del
Decreto Alcaldicio correspondiente.

El contrato que se firme incorporara como parte integrante del mismo las Bases
Administrativas, los Términos de Referencia y todas las modificaciones que se le
introduzcan a través de aclaraciones.

Si el oferente adjudicado no suscribiere el Contrato dentro del plazo sefalado, se
entendera que se desiste de su oferta pudiendo el Municipio hacer efectiva a su
favor la caucién presentada por seriedad de oferta y adjudicar la prestacion del
servicio al oferente que le siga en orden de precedencia.

2. Vigencia del Contrato

El contrato que suscriba con el consultor comenzara a regir desde la fecha en que
sea firmado por las partes y mantendra su vigencia hasta cumplidos el servicio y/o
hasta que la entidad edilicia lo estime pertinente al concluir las obras.

No obstante, al plazo de la Inspeccion Técnica de acuerdo a la Ley 20.703/13 la
responsabilidad recae subsidiariamente entre la empresa y el ITO.

3. Interpretacion de los Documentos del Contrato

Toda discrepancia que surja sobre la interpretacién del contenido del Contrato sera
resuelta por el Municipio, de acuerdo a lo que mejor contribuya a los fines de la
Licitacién.

4. Modificaciones al Contrato
En caso de nuevas obras que requieran el servicio de inspeccién técnica, el
municipio podra realizar un aumento del contrato hasta el equivalente al 50% del
monto total contratado, considerando el valor hora propuesto. A su vez, el

municipio esta facultado para disminuir alguna de las obras en caso de no poder
realizarlas en el presente contrato.

5. Gastos del Contrato
Los gastos legales y materiales que se derivan de las autorizaciones y

protocolizaciones de documentos seran de cargo del consultor asi como también,
todo gasto inherente al desarrollo del trabajo o de la aplicacién del Contrato.
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6. Supervision del Contrato

La supervision del contrato correspondera a la Direccion de Obras Municipales,
encargada de las relaciones contractuales entre el consultor y el Municipio.

ARTICULO 21: PRESENTACION DE INFORMES Y ESTADOS DE PAGO

El procedimiento de pago y presentacion de Informes mensuales, estan definidos
en los Términos de referencia de la Licitacion.

ARTICULO 22: PLAZOS Y MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO

Plazos:

Los plazos de esta consultoria seran de dias corridos, contados desde la
suscripcion del Contrato hasta que concluyan las obras.

Multas:

Por cada dia de atraso en que incurra el consultor en la entrega de los informes
debidamente solicitados mediante Libro de Obras o documento oficial, por parte de
la Unidad Técnica Municipal, a la Inspeccion y que no sea imputable a fuerza
mayor o caso fortuito, se le aplicara una multa equivalente al 1 UTM por dia de
incumplimiento.

La aplicacién de las multas se hara descontando el valor equivalente del estado de
pago correspondiente a la etapa en la cual se origin6 la sancion.

ARTICULO 23: DEL ARREGLO DE CONTROVERSIA
Para la solucién de las diferencias que se pudieren originar durante el Proceso, o
en general, en el incumplimiento de las obligaciones que tienen su fuente en la

presente Licitacién, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes.

Concén, Junio 2019.
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(ANEXO 1)

FORMATO IDENTIFICACION’DEL PROPONENTE
PROPUESTA PUBLICA

INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON

1. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NOMBRE DE FANTASIA:

TIPO DE EMPRESA:

RUBRO:

RUT:

DOMICILIO:

COMUNA:

TELEFONO:

E-MAIL:

2. INDIVIDUALIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

RUT:

DOMICILIO:

COMUNA:

TELEFONO:

E-MAIL:

PROFESION U OFICIO:

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concon, de de 2019
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(ANEXO 2)

CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD PROPUESTA PUBLICA
INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON

El abajo firmante declara:

- Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacion y de la responsabilidad profesional
que la Ley 20.703/2013 le asigna al Inspector Técnico de Obra.

- Conocer las aclaraciones y respuestas a consultas que la Municipalidad de Concon ha
publicado con relacion a la Licitacion.

Sobre la base de conocer los antecedentes sefialados, acepto en todas sus
partes el contexto administrativo y técnico que regula y norma la presente Licitacion y autorizo a
organismos oficiales para suministrar la informaciéon que, relacionada con la propuesta que
presento, la I. Municipalidad de Conc6n considere pertinente requerir.

Expreso, asimismo, que la no adjudicacién es el resultado de la evaluacion
aptitudes técnicas, econoémicas y administrativas en general, en virtud de lo que reconozco que la
decisién de la Municipalidad se funda en dichos parametros y que, en caso de adjudicacion, ante
alguna eventual discrepancia entre mi Cotizacion, las Bases y Términos de Referencia o cualquier
indicacion complementaria, las disposiciones de estas Ultimas se consideraran prevalecientes y
seran integramente respetadas.

Saluda atentamente a Ud.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concén, de de 2019
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(ANEXO 3)

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD PROPUESTA PUBLICA

INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que reguian el Llamado a Propuesta
Publica para la Contratacion del Servicio de Inspeccion Técnica de Obras de diversas Obras
Contratadas su ejecucion por el Municipio.

Declara:

No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen
mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su Reglamento y a las
correspondientes sefialadas en la Ley 20.703/2013, al momento de la Contratacién de los servicios
de ITO descritos en las presentes Bases Administrativas.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concén, de de 2019
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(ANEXO 4)

CUADRO EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO PROPUESTA PUBLICA
INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON

Por la presente declaro contratar para la ejecucion del servicio de Inspeccién Técnica de Obras de
diversas obras de la Comuna de Concoén al siguiente equipo de trabajo:

ANOS
NOMBRE TITULO CARGO EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Concoén, de de 2019
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FORMULARIO OFERTA ECONOMICA PROPUESTA PUBLICA

(ANEXO 5)

INSPECCION TECNICA DE OBRAS DIVERSOS PROYECTOS CONCON

NOMBRE OFERENTE:

MONTO TOTAL ($):

VALOR HORA PROPUESTO ($):

CANTIDAD TOTAL DE HORAS ASIGNADAS AL SERVICIO:

Obras 2019

Horas

Semanales
Ofertadas

Cantidad
de
Semanas

Cantidad
de Horas
Totales

Valor Hora
Ofertado $

Valor
Ofertado por
Obra $

A

C=AxB

D

E=CxD

“Construccion Cancha de
Tenis “(FRIL).

0

$0

“Pavimento Calle 2 Norte

0

$0

“Conservacion
Muiticancha RPCIlI”.

“Construccion Area Verde
Condominio Paula
Gironaz”.

“Mejoramiento Baiios
Puablicos, Quioscos y
Recintos Administrativos
playa Amarilla”.

Normalizacion eléctrica
Liceo Politécnico de
Concon”.

“Mejoramiento Jardines
VTF de Concén”.

TOTAL

$0

Concoén, de

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

de 2019
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ANEXO (6)

SERVICIO DE INSPECCION TECNICA DE OBRA (1.T.0)

ANEXO N°6 "EXIGENCIAS A CONSIDERAR PARA OFERTAR"

Horas .
Obras 2019 Valor Obra Plazo Obra | Semanales Car:’tiedad ng:e':::rMé’:'gE :
{Aprox.) {Aprox.) Minimas Semanas (IS’;)
Exigidas
“Construccion Cancha de
Tenis “(FRIL). $ 93.944.000 120 dias 10 20 $ 2.900.000
“Pavimento Calle 2Norte “. | ¢ 545 555 349 | 120 dias 17 20 $ 4.900.000
“Conservacion Multicancha
RPCIHI”, $ 49.409.000 120 dias 5 18 $ 1.290.000
“Construccion Area Verde
Condominio Paula
Gironaz”. $ 50.000.000 90 dias 7 14 $ 1.050.000
“Mejoramiento Baiios
Publicos, Quioscos y
Recintos Administrativos $ 68.000.000 90 dias 10 15 $ 2.000.000
playa Amarilia”.
Normalizacion eléctrica
Liceo Politécnico de
Concén”. $ 90.000.000 60 dias 8 9 $1.027.224
“Mejoramiento Jardines
VTF de Concén”. $27.911.100 45 dias 7 7 $ 699.083
Monto total ITO $ 13.866.307
SOLEDAD RUBIO GADALETA
SECPLAC

Secplac, Concén junio de 2019.
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TERMINOS DE REFERENCIA
PROPUESTA PUBLICA

“INSPECCION TECNICA DE OBRA PROYECTOS ANO 2019 COMUNA DE
CONCON, SEGUNDO TRAMO”

1. GENERALIDADES

La I. Municipalidad de Concdn, ha puesto gran énfasis en la materializacion de
obras, con proyectos de distinta naturaleza, envergadura y complejidad en la Comuna,
tanto mejoramientos de equipamientos comunitarios, construccién de sedes sociales,
construccién de plazas, muiticanchas, mejoramientos en establecimientos educacionales
y de cultura, ademas de mejoras a la urbanizacién, con la construccion de pavimentos de
calles, mejoras a la accesibilidad, sefializacion y demarcacion de vias de gran circulacion,
areas verdes, entre otras. Todas obras de caracter y/o uso publico que requieren de una
inspeccion profesional especializada, atendiendo especialmente la vigencia de la Ley
20.703/2013

A su vez, apoyar la tarea de la Unidad Técnica, especificamente durante la
ejecucion de los trabajos. Mediante la presente Licitacion Publica se procura contratar la
Inspeccion Técnica para la ejecucion de los proyectos, encontrandose a este efecto
comprometido por el Contrato

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
2.1.Objetivos Generales

En primer lugar, es necesario precisar globalmente el objeto de la prestacion de
servicios de Inspeccion Técnica. Lo anterior, con el objeto de orientar al oferente y al
mismo tiempo establecer una clara diferencia con las funciones indelegables que le
corresponden.

Los presentes Términos de Referencia tienen como objeto establecer los
pardmetros y requisitos formales y técnicos para la contratacién de la persona natural o
juridica, que cuente con un staff minimo de al menos 2 profesionales del area de la
construccion tales como: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,
ademas de un profesional eléctrico que puede ser Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Civil
Eléctrico exclusivamente para la obra de Normalizacién Eléctrica, los que deben tener una
basta experiencia y estar capacitados para los servicios especializados para los que son
contratados en la inspeccién y control de obras de caracter Plblico - Municipal, para
realizar las labores de Inspector Técnico de Obras (I.T.0) de los distintos
emprendimientos que realice el Municipio.
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Estas obras pueden ser con el financiamiento proveniente de distintos fondos de
inversion, tanto de recursos propios como de fondos sectoriales y/o regionales (FNDR,
Educacion, etc.). La labor de Inspector Técnico de Obras (1.T.0) que debera ejercer serd
durante todo el periodo que dure la Obra, hasta su Recepcién Provisoria sin
observaciones y el término de los procesos administrativos que este acto conlleva. Cabe
destacar que al finalizar los servicios prestados se realizard una evaluacion por parte de
la Unidad Técnica, asignandole un puntaje por la labor desempefiada en cuanto a la
calidad de la obra ejecutada, a fin de tener en cuenta para futuras ofertas.

3. REQUISITOS PROFESIONALES DE LA INSPECCION TECNICA
3.1. Requisitos Profesionales

Podran participar las personas natural o juridica que posean titulo(s)
profesional(es) que cuente con un staff minimo de al menos 2 profesionales del drea de
la construccion tales como: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil,
ademas de un profesional eléctrico que puede ser Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Civil
Eléctrico exclusivamente para la obra de Normalizacion Eléctrica, que al momento de la
contratacion de sus servicios no presenten ninguna incompatibilidad contemplada en la
Ltey 20.703/2013 y que al momento de la licitacion se encuentren habilitados para
efectuar ofertas en el Portal Mercado Publico. Dichas personas naturales o juridicas
deberan acreditar debidamente su experiencia en la Inspeccion de Obras Publicas,
especialmente Municipales.

En concordancia, deberan adjuntar sus antecedentes laborales y académicos
ademas de su oferta técnica y econémica, de acuerdo a los requerimientos y condiciones
que establecen los presentes Términos de Referencia y por medio de estos, acreditar su
experiencia y debido conocimiento de las labores de Inspeccion Técnica de Obras.

3.2. Objetivos Generales

Los requerimientos generales y especificos objeto de la prestacion de servicios de
Inspeccién Técnica de Obras, son los siguientes, sin que esta descripcion sea taxativa en
términos de establecer las labores, asegurandose que ademds del cumplimiento
administrativo, se persigue ejercer la inspeccion velando por que en las obras se dé
cumplimiento a toda la normativa vigente aplicable a las construcciones de indole publico
municipal y lo indicado en la Ley 20.703/2013.

Los objetivos generales de la prestacion de servicios a contratar son los
siguientes:

a. Presencia regular en el lugar de los trabajos u oficina técnica, a fin de llevar a
cabo la correcta Inspeccion de las Obras que requieran de su supervision y
partidas criticas, la cual sera supervisada por la Unidad Técnica.
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Cumplir minimamente con la carga horaria ofertada y asignada a la obra,
registrando en el Libro de Asistencias de la Administracién de Obras los horarios
de entrada y salida de la jornada laboral.

Colaboracién activa y permanente con la Unidad Técnica Municipal, informando
debidamente respecto del control del avance fisico y financiero de los trabajos,
considerando, segun los casos que corresponda, su solidaria participacién, a fin
que la Unidad Técnica tramite, en forma oportuna, la(s) rendicién(es) de recursos
y solicitud(es) de remesa a la fuente de financiamiento asignataria de los mismos.

Recomendar a la Unidad Técnica para la resolucién de cualquier evento que se
presente en el transcurso de la ejecucion de la obra, sea éste de caracter, técnico,
administrativo o financiero, incluyendo aspectos relacionados con aumentos de
plazo, aprobacion de estados de pago, aplicaciéon de multas o sanciones, entre
otras, las cuales deberan ir con un informe justificando a cabalidad las decisiones
o recomendaciones dadas.

Recolectar la informacion técnica estadistica de la obra, asi como también aquella
que permita el levantamiento de los trabajos ejecutados, remitiéndola
oportunamente a la Unidad Técnica en forma ordenada y explicando los avances
realizados desde el Gitimo levantamiento.

Preparar y emitir los Informes que en el cumplimiento de los servicios contratados
que le solicite la Unidad Técnica Municipal.

Ejecutar el proceso de cierre administrativo del Proyecto una vez finalizada la
ejecucion de las obras con la Recepcién Provisoria, definiendo claramente los
cambios realizados en caso de haber durante la obra.

Controlar que las medidas de seguridad, se estén cumpliendo por toda la
ejecucion de la obra, informando debidamente a la Unidad Técnica, en caso que
no se estuviesen realizando para que se cursen las multas respectivas.

En general, controlar que la ejecucién del Proyecto cumpla con todas las
normativas de construccién aplicables a la obra especifica, tanto del punto de vista
técnico como administrativo.

Revisar periddicamente que se esté dando cumplimiento a la Carta Gantt ofertada
por el Contratista a fin de poder informar retrasos que presente a fin de poder
minimizar sus consecuencias, informando de lo acontecido a la Unidad Técnica.

Para una inspeccién de calidad, se exige que el Inspector Técnico utilice las
desentendencias de Ia obra y/o personales y no las dependencias municipales.

Realizar el seguimiento y control del avance fisico y financiero de los trabajos a fin
de ver que se esté cumplimiento con lo proyectado.
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m. Recolectar la informacion técnica estadistica de las obras, asi como también
aquella que permita el levantamiento de los trabajos ejecutados.

n. Preparar y emitir los Informes que en el cumplimiento de los servicios contratados
solicite la Unidad Técnica.

o. En general, acatar las érdenes e instrucciones que, en el marco de las labores
contratadas, le dirija la Unidad Técnica.

3.3. Objetivos Especificos

a. Obligacién de velar por la correcta ejecucién del Proyecto cifiéndose estrictamente
a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas del
Proyecto y demas antecedentes que conforman el Proyecto.

b. Interpretar los Planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto, verificar que se
cumpla el cuadro de ensayos de laboratorio, 0 los que se requieran acorde a la
normativa del ramo, y tomar nota del incumplimiento de Ias normas de seguridad
y leyes laborales.

¢. Controlar el cumplimiento del programa de construccion (carta Gantt), Fiujos de
Caja, advirtiendo de sus atrasos y/o reprogramaciones.

d. Supervisar diaria y recurrentemente los trabajos (tanto en terreno como en Oficina
Técnica) durante la jornada de trabajo. Para estos efectos se debe considerar a lo
menos una dedicacion a cada obra de modo que la sumatoria del tiempo
distribuido no supere las 45 horas de trabajo a la semana, incluyendo la
realizacion de tramites en dependencias de la Unidad Técnica Municipal, debiendo
informar el horario de trabajo, segun el programa coordinado para la Inspeccion
de las Obras con la Unidad Técnica.

e. Remitir a la Unidad Técnica Municipal, mensualmente, un Informe del trabajo de
supervisién, abordando materias como: Incidentes y comentarios técnicos sobre el
desarrollo de los trabajos en el periodo que se informa, comparacion entre avance
programado y efectivo de la obra (general y desglosado por partidas, curvas de
avance), fuerza de trabajo, sectores y tramos ejecutados sin probar, sectores y
tramos ejecutados con pruebas conforme o rechazadas, etc., requisito para la
presentacién de cada estado de pago mensual.

f. Informar a la Unidad Técnica Municipal, favorable o desfavorablemente, los
Informes de Avance y solicitudes de Estado de Pago que presente el Contratista,
debidamente justificados suscribiendo tanto la Caratula como el Avance
presentado.

30



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

HLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE OBRAS Y URBNIZACIONES

DE CION DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA
“INSPECCION TECNICA DE OBRA PROYECTOS ANOS 2019 DDE LA COMUNA DE CONCON, SEGUNDO TRAMG™

g. Realizar observaciones respecto de la ejecucién de la Obra, los que deben ser

exclusivamente por Libro de obras de manera de mantener un permanente
levantamiento de los trabajos realizados, obteniendo desde el terreno registros
escritos sobre largos, pendientes, profundidades, cotas, densidades, pruebas, y en
general, toda informacion que permita verificar la ejecucién de los trabajos en
conformidad al proyecto aprobado y, posteriormente, servir de base para la
verificacion de la Recepcion conforme de los trabajos.

h. Velar por el cumplimento de las Medidas de Gestion y Control de Calidad de cada

obra que le corresponda inspeccionar.

i. Responder por escrito aquellas consultas especificas sobre los trabajos que le

formule la Unidad Técnica Municipal o el Contratista, de este Gltimo por Libro de
Obras.

j- Comunicar oportunamente a la Unidad Técnica Municipal, aquellas situaciones que

requieran atencién inmediata o urgente.

k. Uevar el Libro Obras debidamente actualizado en donde se dejard constancia del

desarrollo de los trabajos, observaciones, consultas, modificaciones y respuestas o
consuitas relacionadas con la Obra correspondiente. Al término de los trabajos,
este Libro quedara en poder de la Unidad Técnica Municipal y una copia en poder
del ITO.

I. Dirigir las reuniones periddicas de Obra, confeccionando la minuta de informe y/o

actas correspondientes.

. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control de los servicios que requiera

la Unidad Técnica Municipal.

n. Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que

debe adoptar el Contratista de cada obra que le corresponda inspeccionar.

0. Utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para el cumplimento seguro

de su funcién (minimo casco y zapatos de seguridad y lentes) y asegurar la
correcta y permanente utilizacion de estos a todo el personal de la obra y
visitantes.

P. Asistir a la Unidad Técnica en la supervisién de las obras a ejecutarse en cada uno

de los lugares de trabajo que corresponda, aportando una opinién técnica y
experta en los diversos aspectos que se requieran para el buen cumplimiento del
Contrato de construccién y especificaciones técnicas de la Obra.
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Debera contemplar en su plan de actividades la programacién de obras y turnos
del Contratista, de modo que exista una permanente y adecuada presencia de la
Inspeccién, para la satisfactoria inspeccion de la Obra, tanto diuma como
nocturna, sabados, domingos y festivos, cuando la obra asi lo exija y a
requerimiento de la unidad Técnica.

Supervisar el control de calidad de los materiales, proponiendo autorizar o
rechazar materiales, solicitar las pruebas y ensayes de laboratorio y realizar su
interpretacién, con el objeto de lograr el correcto cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas de los Contratos.

Debera verificar el funcionamiento del sistema de autocontrol del Contratista.

Deber4 revisar e informar la efectiva ejecucién de las obras que se cobran y sus
montos, para lo cual deberdn lievar un control riguroso del avance real de las
Obras, detectando las diferencias con respecto a lo programado en cada item que
componen las Obras, también debera realizar las proyecciones de un flujo mensual
por proyecto.

Comunicar por escrito mediante el Libro de Obras de todas las anomalias que se
registren en el Contrato por incumplimiento de instrucciones técnicas por parte del
Contratista.

Asesorar a la Unidad Técnica en los cambios y modificaciones que puedan sufrir
los proyectos debido a las condiciones reales del terreno no consideradas en el
proyecto original, y en la definicién y/o ubicacién de todas aquellas obras que por
su naturaleza deben terminar de definirse en terreno durante su ejecucion.
Consecuentemente, oficlalizar estas modificaciones (en planos o documentos
oficiales, dentro de los periodos y plazos segin normativas reglamentarias). Para
el logro satisfactorio de tales modificaciones debera coordinarse con los
profesionales especialistas, proyectistas, y demas entes involucrados.

w. Controlar y corregir acciones derivadas de la ejecucion de las obras que causen

X.

Y.

impacto negativo en la poblacion o medio ambiente tal como obstruccién de
alcantarillas, acumulacién de basuras, generacion de ruidos u olores molestos, etc.

Para la accién de rutina en lo referente al control técnico de la Obra, estampara en
el Libro de Obra las instrucciones impartidas al Contratista, la recepcion de
partidas solicitadas por el Contratista, el rechazo de las partidas mal ejecutadas vy,
en general, todo lo relacionado con la marcha técnica de los Contratos.

Debera mantener archivos actualizados de todos los documentos relacionados con
su labor ya sean originales o duplicados, y que permitan responder en forma
rapida e inmediata consultas en el momento que éstas se requieran, relacionadas
con las Obras.
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z. Realizar un permanente levantamiento de los trabajos realizados, obteniendo
desde el terreno registros escritos sobre toda informacion que permita verificar la
ejecucién de los trabajos en conformidad al proyecto aprobado y, posteriormente,
servir de base para la verificacién del plano de construccidn que debe preparar la
empresa contratista a cargo de los trabajos.

aa. Obligacién del Inspector Técnico de Obra de entregar al personal a su
cargo, en caso que hubiere con sus elementos de seguridad para utilizar en el
lugar de trabajo (minimo casco y zapatos de seguridad) y asegurar su correcta y
permanente utilizacion.

bb. Eventualmente se requerira de la misma informacidon para presentaciones
en PowerPoint, en proyectores multimedia.

cc. Otros requerimientos que establezca la Unidad Técnica.

dd. Obligacion de remplazar al personal por otro equivalente en el caso de
ausencia autorizada superior a 5 dias, debiendo cumplir el mismo horario que el
Adjudicado. Esto se aceptara a lo mas en dos ocasiones en el trascurso del

proyecto.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La(s) Obra(s) sera(n) asignada(s) por la Unidad Técnica Municipal, a través del
Director de Obras y Urbanizaciones (por mandato del Art 24°, letra f de la Ley 18.695
Organica de Municipalidades) para ejercer la ITO del(os) emprendimiento(s).

Para cada obra la Inspeccion Técnica se debera sugerir la dedicacién de tiempo

para ejercer las Inspecciones de las Obras; el grado de responsabilidad, especialidad
y complejidad de la Inspeccidon que le sera asignada, conforme a lo anterior. El monto
tendrd relacion con cada una de las obras a inspeccionar, de acuerdo a la complejidad
y plazos de la misma, asignandole un valor hora, en las cuales un profesional podra
sumar hasta 45 horas semanales como maximo acorde lo indica la ley, todo lo
anterior, primero deberd ser aprobado y autorizado por la Unidad Técnica y se
cancelara de acuerdo al grado de avance de cada obra.
Para el caso en que el profesional presentado para realizar la Inspeccion Técnica de la
Obra por parte de la persona natural o juridica no esté aprobado por el Director de
Obras, o que durante la obra se determine que no es el apto para las labores
especificas para las cuales fue asignado, sera responsabilidad del adjudicatario en 24
horas el profesional sea reemplazado por uno de similares caracteristicas en cuanto a
experiencia, el que también debe ser aprobado por el Director de Obras.
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4.1. Informes

Los informes que realice la Inspeccién Técnica deberan realizarse para cada uno
de los proyectos que forman parte de esta licitacién. Se presentaran por escrito, en dos
copias firmadas.

a. Informe Mensual
La Inspeccion Técnica tendra la obligacién de remitir mensualmente a {a

Unidad Técnica un informe de la Inspeccién Técnica encomendada, el que debera
ser enviado formalmente incluyendo como minimo, la siguiente documentacion:

1. Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccion.

2. Curvas comparativas de avance Fisico y Financiero, Rea! y Programado.

3. Copia de Carta Gantt y Fiujo de Caja de reprogramacion de las obras (si procede),
confeccionada por el contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias
de la asesoria.

4. Andlisis, conclusiones y sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente
periodo.

5. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

6. Fotografias impresas a color de los sectores representativos de la obra.
7. Historial de modificaciones del proyecto.

8. Copla de todo otro antecedente que merezca ser informado.

9. Copia del Libro de Obras.

b. Informe de Término de la Obra

La Inspeccion Técnica debera realizar a la Unidad Técnica un informe final
en las mismas condiciones de los informes anterior, pero incorporando las
siguientes partes en el caso que la obra lo requiera.

1. Avances del Programa de Construccion (Real y Programado) mensual,
considerando avances parciales y acumulados

2. Relacién de los aspectos mas importantes ocurridos en el Contrato separados en
forma mensual.
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3. Monografias del Contrato que sefiale las distintas soluciones y modificaciones mas
relevantes.

4. Ajuste de partidas de obra que se produjeron durante la ejecucion del Contrato
por items correspondientes a las modificaciones y convenios.

5. Cubicaciones finales detalladas de todas las partidas del Contrato y su distribucién
a lo largo del Contrato en caso de modificaciones.

6. Cumplimiento con relacién a la Prevencion de Accidentes de Trabajo, dafios a
terceros y otros.

7. Conclusiones y Recomendaciones

4.2. Forma de Pago

Asi las cosas, el pago del servicio prestado sera por Obra y mensual, ligado al(os)
estados de pago del(os) contratista(s), desde la fecha del Contrato y Acta de Entrega de
Terreno, instancia en la cual el ITO asume la inspeccion y comienza la supervision de la
Obra delegada por la Unidad Técnica.

Los valores de los estados de pago seran en pesos, considerando en cada caso, la
retencion por impuestos legales.

Para la cancelacién de la solicitud de Pago correspondiente, la persona natural o
juridica debera presentar junto a su Factura o Boleta de Honorarios, un Informe por la
Obra inspeccionada acorde a lo indicado en el punto 4.1 de estos Términos de
Referencia.

Cada solicitud de cancelacion de estado de pago debera ser acompafiada de la
documentacién que acredite los pagos respecto del personal que labora bajo su
dependencia en la obra.

La emisidn de los antecedentes antes mencionados, junto con la factura o boleta
de honorarios correspondiente al periodo a que se refieren tales documentos es requisito
para el pago de la Inspeccién Técnica. Ademas, cada solicitud de cancelacion de estado
de pago debera ser acompariada de la documentacion que acredite los pagos respecto
del personal que labora bajo su dependencia en los casos que corresponda. Si en el caso
del mes informado, el consultor considera profesionales adicionales al equipo ofertado,
debera acreditar el pago respectivo.

El Estado de Pago final de la Inspeccion Técnica no podra ser inferior al 10%
del monto total de su contrato y se cursarad luego de la recepcién provisoria sin
observaciones de la obra.
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4.3.Vigencia del Contrato

La vigencia del contrato y las obligaciones de la 1.T.0. que emanan de este, se
extenderan, en todo caso hasta la recepcién provisoria de la totalidad de las obras y los
procedimientos que esta involucre.

4.4. Coordinacién y Control Permanente con la Unidad Técnica.

La comunicacién con la Unidad Técnica, asi como también con los estamentos
Municipales que se requieran durante la ejecucién de las obras, se lievaran a través de ia
Unidad Técnica, debiendo estar presente en caso que asi lo requieran con el fin de que
esté informada de todos los aspectos relacionados con el desarrolio de la obra.

Por lo anterior, se desarrollardn semanalmente reuniones de trabajo con la
Unidad Técnica, a objeto de poder aunar criterios de inspeccién, en cuanto a los
aspectos técnicos y procedimientos.

De cualquier anomalia detectada se informara de inmediato a la unidad Técnica,
sin perjuicio de la observacién que se comunicara a la Empresa, junto con entregarle
soluciones al problema y plazos para su normalizacion

5. RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS

La Inspeccién Técnica deberad contar con los siguientes recursos para desarroliar la
labor contratada:

Hardware y software

Movilizacidn Propia

Teléfono movil para comunicacién con ia Unidad Técnica.
Impresora para los informes que deba entregar.

Lo necesario para poder realizar debidamente la inspeccién técnica.

6. RESULTADOS ESPERADOS

El Adjudicatario de la Inspeccién Técnica debera cumplir todas las funciones de
supervisién y apoyo técnico a la gestién fiscalizadora de la Unidad Técnica, que permitan
asegurar el adecuado y fiel cumplimiento del contrato de las obras encomendadas y las
actividades asociadas a esta.

Concdn, Mayo de 2019.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SECPLAC

AUTORICESE |a realizacién del llamado a Propuesta Publica “Inspeccién
técnica de obras diversos proyectos Concén”, a través del Sistema
Nacional de Compras y Contrataciones Publicas.

IMPUTESE el gasto involucrado en esta licitacién a la cuenta del Presupuesto
Municipal Vigente.

DESIGNESE sujetos pasivos a la Comisi6n de Evaluacién conformada por los
Sres. Directores de: Secplac Soledad Rubio Gadaleta, Control Eugenio San
Roman Courbis, Asesoria Juridica Patricio Anders Torres, Transito y
Operaciones Hugo Soto Cardenas, o quienes los subroguen, para la presente
Propuesta Publica denominada “Inspeccién técnica de obras diversos
proyectos Concén”. formada en el marco de la Ley N°19.886, s6lo en lo que
respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren las Comisiones,

de acuerdo a lo establecido en Ia Ley N°20.730, Articulo 4 numerai 7.
CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 4 del presente
Decreto Alcaldicio lo que establece la Ley N°20.730, en Io que conciemne a sus
funciones.

DISTRIBUYASE por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun
lo que aparece consignado en su distribucién.

PUBLIQUESE en el portal www.mercadopublico.cl.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

MUNICIPAL

Secretar(a Municipal

Asesoria Juridica

Control

DAF-Contabilidad

DOM

Administrador Plataforma Municipal.
SECPLAC (129

Carpeta
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