REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON

DECRETO N° \L‘ )\‘ t

VISTOS:

concon, 06 MAY 2019

a) El Proyecto FNDR Afio 2019 “Construccién Sede Junta Vecinal Nueva RPC y Obras
Complementarias, Concén”, Cédigo BIP N°30388223-0, cuya Etapa de Ejecucién cuenta
con Recomendacion Técnica para el Proceso Presupuestario Afio 2019.

b) La Resolucion Exenta N° 31/1/2/1319 del Sr. intendente de la Regién de Valparaiso, de fecha
11 de abril de 2019, que aprueba el Convenio Mandato Completo e lrrevocable con la
Municipalidad de Concon de la iniciativa de inversién Etapa de ejecucion del Proyecto FNDR
Afio 2019 “Construccion Sede Junta Vecinal Nueva RPC y Obras Complementarias,
Concén”, Codigo BIP N°30388223-0.

¢) Las Facultades establecidas en la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. APRUEBESE el Convenio Mandato Completo e Irrevocable con la Municipalidad de Concén
de la iniciativa de inversion, Etapa de Ejecucién del Proyecto FNDR Afio 2019 “Construccioén
Sede Junta Vecinal Nueva RPC y Obras Complementarias, Concon”, Coédigo BIP
N°30388223-0 , cuyo texto integro aparece trascrito a continuacion:

FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio
representado por;
| SU INTENDENTE REGIONAL VALPARAISO

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;
[ JORGE MARTINEZ DURAN
ambos domiciliados en

l

|

[ MELGAREJO 669 PISO 19 ]
|

Il

]

en adelante “el Gobierno Regional” o "el Mandante" y ;
[ LA I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
representada por ;
[SU ALCALDE DON OSCAR SUMONTE GONZALEZ |
ambos domiciliados en ;
[ EN SANTA LAURA 567, CONCON
en adelante “la Unidad Técnica’, se ha convenido fo siguiente:

TiTULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articulo
16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional confiere un Mandato Completo e
Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del
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proyecto que se individualiza a continuacién, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversion
Regional del Gobierno Regional contemplados en Ia Ley de Presupuestos del Sector Publico:

Nombre del Proyecto Cédigo BIP Monto Priorizado

($)
CONSTRUCCION SEDE JUNTA VECINAL NUEVA 2038822
RPC Y OBRAS C. CONCON 8223-0 248.491.000

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente estipulado en él, la
Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia
actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion:
elaboracién de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos
de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcién de Ofertas; Apertura; Analisis y
Evaluacién de las Propuestas, Adjudicaciéon y Contratacion, asi como la supervisién directa de los
trabajos contratados hasta su total terminacién y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefira rigurosamente a
los términos del presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva
ficha de Iniciativa de inversién (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social, documento que no se inserta por ser conocido de las partes. Dicho documento
sefiala la siguiente distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR 248.491.000
TOTAL 248.491.000

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucién
del Intendente mediante la cual se crea la correspondiente asignacién presupuestaria para el
proyecto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrolio Regional (FNDR), expresado en moneda
presupuestaria 2019 asciende a:

$255.944.000 (Doscientos cincuenta y cinco millones, novecientos cuarenta y cuatro mil
pesos).

Que se desglosa de la siguiente manera;

ITEM MONTO
EQUIPAMIENTO $4.240.000
OBRAS CIVILES $236.896.000
CONSULTORIAS $14.808.000
TOTAL FNDR $255.944.000

El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad técnica, de ia
total tramitacion de la Resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el
total cumplimiento del mandato.

TITULO II: OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo
Regional del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su
financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la clausula primera, expresada
en moneda presupuestaria.

2) Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que,
correctamente emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion
presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la
condicion sefialada en el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacién de los
gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente
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convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la
recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Regional debera ajustar el
costo total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato
tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7

Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion
pertinente durante todo el desarrollo del proyecto ylo en las fiscalizaciones que se efectuen
por los/las funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin
perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la
supervision técnica y administrativa a su cargo.

Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que
constate en las fiscalizaciones.

Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el contratista.

Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras
extraordinarias.

interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al
proyecto a fin de velar por la correcta ejecucion del mismo.

El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la
Divisién de Presupuesto e Inversion Regional, sin perjuicio de poder interactuar en temas
especificos para |a buena marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

l. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacion y supervisién
técnica de la ejecucién del proyecto, las siguientes:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas
Generales, Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un
plazo no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de entrada en vigencia del
presente convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre
los proponentes y prestar debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y
calidad técnica. Las bases de la licitacién deberan ser concordantes con lo establecido en
el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al
proyecto que obtuvo la recomendacion técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos
antes de la publicacion del llamado a licitacion.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o
publicada a través del Sistema de informacion de la Direccién de Compras y Contratacién
Publica, al dia siguiente de realizado el llamado.

El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional
Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a
encabezar dicho llamado a licitacion con la simbologia del Gobierno Regional.

En el evento de que por alguna causa no se efectle la convocatoria a licitacion a través
del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica o no se
publique en ese Sistema la informacion relevante de la misma, la Unidad Técnica debera
enviar todos los antecedentes del proceso de licitacidn, en formato digital, dentro de los
plazos que se indica a continuacién:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacién, dentro del
plazo de diez dias corridos contados desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos
siguientes al cierre del periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las
Bases del proceso de licitacion.

c) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia
siguiente de realizada dicha apertura.

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos
los antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias
corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el
presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de
Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion
del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde

la fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el
cual se adjudicé ia licitacion.

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la



8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

Unidad Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habii
siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligacion debera quedar
establecida en las bases de la licitacién. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Divisién de
Presupuesto e Inversidn Regional del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado
por el Alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regién, calle Melgarejo 669 Piso 7
Valparaiso, RUT 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante en
su oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido
designado por el alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por
el Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el
proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora
de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de Ia licitacion. Ademas,
deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la
ejecucion del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado
de Pago, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni
previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracion de las obras,
con un minimo de 30 dias de anticipacién, a objeto de concordar las caracteristicas y
detalles de la actividad inaugural, asi como la difusion y convocatoria a la comunidad, las
que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo,
la Unidad Técnica debera informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier
actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusién, a
fin de coordinar debidamente su realizacién.

Remitir al Mandante, al finalizar Ia obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la
misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal
y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo
toda la fiscalizacion técnica de la ejecucién del proyecto. La identidad de este funcionario
debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

Informar al Mandante la fecha de la recepcion provisoria, a mas tardar al dia siguiente de
recibida la solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de
asistir a dicha recepcién.

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

La Unidad Técnica debe exigir en las bases de la licitacién la instalacién de una placa
alusiva al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el escudo regional,
nominacién oficial de la Region de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion,
periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizé la obra, dimensiones, u otra
mencion merecedora de ser considerada, de conformidad con el instructivo del Gobierno
Regional que se encuentra publicado en la pagina web institucional.

Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas
identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y
den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en conformidad a los articulos
6y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto de! 2000.
Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula
segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.
Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad
Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las
fiscalizaciones a la obra.

Il.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucién del proyecto aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social:

1)

2)

En forma previa a la licitacion de la ejecucién de las obras del proyecto, la Direccién de
Obras Municipal debera revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al
Mandante que acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de la normativa aplicable
y que es viable su ejecucion..

La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los contratos
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base
para el proceso de recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de



Desarrollo Social”.

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacion
técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de
adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la asesoria técnica, la Unidad Técnica
solicitara dicho aumento y el Mandante podrd o no autorizarlo dependiendo de su
disponibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el
item respectivo, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no
previstas, que hagan ineludible la modificacién de los contratos, la Unidad Tecnica debera
solicitar por Oficio autorizacién al Mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus
disponibilidades presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del
valor de la recomendacién técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las
necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto deberad ser
reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo
caso, la Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificacién al contrato no
debiera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de
acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

5) La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo
precedente para efectuar las modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras
extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra. La aprobacién del Mandante debera
expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Divisién de Presupuesto e Inversion
Regional siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos
en el convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacion
debera expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y,
las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, no
podran materializarse antes de que la resolucién que apruebe la modificacion del convenio
se encuentre totaimente tramitada.

8) Los Oficios indicados en los numeros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse de un
informe técnico que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las
demas instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica
b. Visacién del proyectista

c. Planos o detalles de la situacién actual comparados con los planos o detalles de
la situacidon esperada.

d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de
partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad
Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las
observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la Unidad
Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra
sin la aprobaciéon del Mandante, aquella serd exclusivamente responsable de los costos,
dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

Ill.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la
contratacion de obras y de la asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona
natural o juridica que sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y
actividades que exige la ejecucién del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas
de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccién técnica suscriba y por la
buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le
correspondera aprobar la consultoria contratada, el equipo y el equipamiento que hubiere comprado.
La unidad técnica debera solicitar al mandante la dictacion, por parte del Intendente Regional, de la
resolucién en virtud de la cual se asigne el dominio de ios bienes adquiridos conforme al proyecto, ya
sea a la entidad encargada de su administracion o a la entidad beneficiaria, segun lo dispuesto por el
articulo 70 letra f) de la Ley N° 19.175.




DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y
entregadas por el contratista cumplen con los requisitos sefalados en el Articulo 4° de la Ley
19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los
plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la
documentacion correspondiente al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada
formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hara
responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de su
pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que
celebre, en virtud de! presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Tecnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de
anticipo, el Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los
trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el tltimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica debe
remitir el Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no
cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una
obligacion de la Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la
empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningun caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del
atraso en la entrega del terreno de la obra.

TITULO IIl: DEL PROCESO LICITATORIQ

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos,
normativa técnica y reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° de! Articulo 16° de la Ley N° 18.091,
determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de
acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la aplicacién de las normas de ese cuerpo legal
“los contratos relacionados con la ejecucién y concesion de obras publicas’, la Unidad Técnica
debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacién de
someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacién basica a
través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, sobre la
contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley.
Ademés, debera tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886 se aplican en forma supletoria.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La
Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la
fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacién del proyecto serd a suma alzada y no procedera el pago de reajustes
ni intereses. No podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar
las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del
articulo 20 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y Administracién Regional.



TiTULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA
ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectue la supervisién técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera
tener la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el
Alcalde. Esta funcién corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, solo
podra ser contratada para labores de asesoria atingentes a la supervisién de la obra, con cargo al
item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al Gobierno
Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra, sin observaciones. La persona
contratada para la asesoria técnica en ningun caso podra prestar apoyo a la Unidad Técnica en
funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras,
Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata
de la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, deberd operar exclusivamente con
profesionales del rubro de la construccién, esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as)
Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la
Ley N° 19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacion de la asesoria
técnica tales como el nimero de profesionales y especialidades, deberan ajustarse a las condiciones
que sirvieron de base para la obtencién de la recomendacién técnica de la asesoria.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las
clausulas anteriores y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes
de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los
suministros u otros aspectos;

c) Interpretar ios planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones técnicas.

e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

fy Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del
proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que
debera estar conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuard todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la
inspeccién fiscal de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacién de su estado de pago, junto con
presentar su boleta de honorarios acompafiada de copia del estado de pago del
contratista deberd remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a la
Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al menos los siguientes
documentos:

a) Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y
que puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias, sin perjuicio de la obligacién de la Unidad Técnica de informar por oficio
directamente al Mandante.

b) Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

¢) Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d) Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acompariada por las observaciones y sugerencias de
la Asesoria.

e) Andlisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f) Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g) Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h) Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i) Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia
de todo aquel antecedente que merezca ser informado.



/) CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS
(Excel), Imégenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
k) Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al
periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional
pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccidn técnica de obras deberan emitir
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos en
la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su
contrato, se cursara junto con la recepcién provisoria sin observaciones de la obra y el
informe correspondiente a la Ultima etapa, que incluira el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboraciéon a la inspeccion técnica de la
obra velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones de! asesor técnico que emanan de aquel, se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria sin observaciones y los
procedimientos que ésta involucre.

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de
Asesoria Tecnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la
supervisién de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o
posteriores a la recepcidn provisoria de la obra sin observaciones.

TiTULO VIl : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente
para caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la
licitacion, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con
vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecucién de la obra y hasta al menos de 60 dias
contados desde la fecha de la recepcién provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del
contrato. El contratista debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra con
vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera
equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefalarse en las bases de Ia licitacién que se descontara al contratista el 10% del
monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de
cautelar los intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la
licitacién como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan
ser extendidas a nombre del Gobierno Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la
clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.
La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las
Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacién que la empresa contratista tome un
seguro como garantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las
obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia
de seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que deberé custodiarla hasta la
firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a
quien correspondera verificar su correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la
vigencia, validez y toda modificacién de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada
vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o



hacerlas efectivas, en su caso. En ningtin caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa
adjudicataria un contrato para la ejecucion de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber
recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la
licitacion, la Unidad Técnica solicitara al Mandante autorizacién para hacer uso de aquellas
acompaiando todos los antecedentes que justifiquen la peticion. El Intendente Regional se
pronunciara a través de una resolucién, previo analisis técnico y financiero de la solicitud por parte del
Departamento de Control de Gestién y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente
mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio
del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en dos ejemplares de
igual tenor y validez, quedando un ejemplar en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad
Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de Don Oscar Sumonte Gonzalez para actuar en representacién de la |.
Municipalidad de Concon consta en Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal
Electoral Regional de Valparaiso de fecha 01 de diciembre de 2016 y la personeria de Jorge
Martinez Duran en su calidad de Intendente Regional, para representar al Gobierno Regional de
Valparaiso, consta en Decreto Supremo N° 424 del 11 de marzo de 2018 del Ministerio del Interior.
Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los

otorgantes.
OSCAR SUMONTE GONZALEZ JORGE MARTINEZ DURAN
ALCALDE ] INTENDENTE REGIONAL
I.LMUNICIPALIDAD DE CONCON MANDANTE
UNIDAD TECNICA
JMD/NBC/COC/MTH/RDB

2. ENTREGUESE por Secretaria Municipal copia el presente Decreto Alcaldicio segun lo que
aparece consignado en su distribucién.

3. ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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