REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CONCON

SECPLAC
17 MAR 2020
CONCON,

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

DECRETO ALCALDICIO N° ()-6 .

VISTOS:

a)

b)

c)

d)

El Presupuesto Municipal Afio 2020 que contempla dentro del item de 31 02 002
307 “Estudio Gestién de Transito comuna de Concén”, area de Servicios
Comunitarios, por un monto de M$60.000.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°98 de fecha 12 de marzo de
2020 emitido por ia Jefe de Contabilidad y Presupuesto.

El Expediente Técnico, que contiene las Bases Administrativas, Términos de
Referencia confeccionadas para la presente Licitacion Publica, correspondiente
a la contratacién del “Estudio Gestion de Transito comuna de Concén™.

La Ley N°18.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, actualizada.

£l Decreto N°250 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

La Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, definidas en el Articulo
4 numeral 7.

Las Facultades establecidas en la Ley N°18.685 Organica Constitucional de
Municipalidades.

DECRETO:

APRUEBESE el Expediente Administrativo y Técnico que contiene los
documentos sefialados en la letra c¢) de los Vistos del presente Decreto
Alcaldicio, para realizar el Llamado a Propuesta Publica correspondiente a la
contratacion del “Estudio Gestién de Transito comuna de Concén”, de
acuerdo a lo siguiente:

REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE CONCON,

SECPLAC

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“ESTUDIO GESTION DE TRANSITO COMUNA DE CONCON"/

ARTICULO 1: DEL OBJETIVO:

La Municipalidad de Concén, como Unidad Ejecutora, llama a licitacion Pudblica para
contratar el estudio Gestion de Transito comuna de Concon.

El

objetivo del estudio es dotar de un Plan de Gestién de Transito para la comuna de

Concén, catastrando y entregando informacién oficial a través del respectivo



diagnéstico de la informacién vial y de gestion de transito, trafico y movilidad de
transporte publico y privado. Al mismo tiempo poder contar con proyectos( a lo
mencs 3) que resulten del estudio contratado para poder ser postulados a fondos
sectoriales, esto a través de las necesidades que determine el diagndstico como
también el desarrollo y determinacién de [a cicloruta , lo que conllevara a evaluar
técnica y econémicamente la factibilidad de invertir los recursos necesarios y la
necesidad de contar con esta ruta, que permita la inclusién social de personas en,
todo lo anterior bajo el cumplimiento de ia normativa vigente, referida a las Leyes,
Ordenanzas y Reglamentos que transversalmente tienen incidencia en fa materia
del presente estudio.

ARTICULO 2: DE LA DEFINICION DE TERMINOS

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera
gue se indica a continuacion:

A. Bases: Son el conjunto de normas y disposicicnes que regutan el Proceso de
Licitacion y a las cuales queda sometida la relacién entre la Municipalidad de
Concon y el Consultor Oferente. Comprenden las Bases Administrativas,
Términos de Referencia, Anexos y cualquier otro documento que forme parte
de la Propuesta.

B. Orden de Compra: Es el instrumento a través del que la Municipalidad de
Concén encarga la ejecucion del trabajo a que se refieren las presentes
Bases al Consultor adjudicado.

C. Contrato: Es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el
Consultor Adjudicatario y la Municipalidad de Concén para el desarrollo del
trabajo a que se refieren las presentes Bases.

D. Términos de Referencia: Son e! conjunto de condicionantes de caracter
técnico al que debe ajustarse el Consultor para plantear su propuesta y
desarrollar su trabajo en el evento de resultar adjudicatario.

E. Metodologia: Se establece como metodologia la determinada por el
Ministerio de Planificacion para este tipo estudios y otras que estén
directamente relacionadas con el trabajo encomendado como Normativa
Accesibilidad Universal / OGUC-Chile , io que permitird desarrollar la
factibilidad de posibles proyectos segln lo establece el Ministerio de
Desarrolio Social y obtener la recomendacion técnica, si los proyectos
resultantes del estudio resultan favorables y amerita la Recomendacion
satisfactoria (RS) a traveés del Municipio.

F. Garantias Administrativas: Se refieren a la Seriedad de la Oferta y al
oportuno y Fiet Cumplimiento de los términos que establecid en su propuesta,
materializandose a través de un documento bancario (Boleta de Garantia de
liquidez inmediata, Vale Vista o Depédsito a la Vista u otro instrumento de
acuerdo a lo establecido en la ley N°18.886 y su reglamento).



G. Licitacion: Es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion
de un Contrato, para desarrollar la prefactibilidad y poder optar a los fondos
de financiamiento regional (de preferencia FNDR), que permitan desarrollar el
disefio del proyecto a que se refieren las presentes Bases.

H. Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones Técnico-Econdémicas
presentadas por el Oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias
establecidas en los antecedentes de la Licitacion.

|. Oferente, Proponente o Licitante: Cuaiquier persona natural o juridica, que
cumpla con los requisitos exigidos para participar en la Propuesta Publica y
realiza la oferta.

J. Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la
Municipalidad de Concon para desarroliar el perfil y el proyecto de
arquitectura, especialidades e ingenieria a que se refieren las presentes
Bases.

K. Municipalidad de Concén: Institucion que convoca la presente Licitacién, en
adelante, el Municipio.

L. Unidad Técnica: La Secretaria Comunatl de Planificacién de ia Municipalidad
de Concon, en conjunto con la Direccion de Transito y Operaciones.

M. Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases
se indigue lo contrario.

N. Unién Temporal de Proveedores UTP: Asociacion de personas naturales
ylo juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de licitaciones, o
para la suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 3: APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente Orden de Compra y Contrato se regiran
exclusivamente por estas bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman
parte de la misma y que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de
licitacién hasta la fecha de respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que
contempla la legisfacién vigente en la materia; en particular la ley y reglamento de
Compras Publicas y Reglamento Municipal.

ARTICULO 4: DE LA PROPUESTA

4.1. Podran presentar propuestas las personas naturales y/o juridicas que acrediten
la condicién de Consultores que cuenten con equipo interdisciplinarios dirigidos por
un Ingeniero Civil o Arquitecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos y
exigencias que establecen las presentes Bases y Términos de Referencia.

4.2. La omision, distorsién o falsificacion de cualquiera de los documentos o
antecedentes requeridos en las Bases, serd causal suficiente para rechazar la
propuesta presentada.



4.3. Los plazos a que se refieren las presentes Bases se entenderan en dias
corridos.

ARTICULO 5: DOCUMENTOS DE LICITACION Y MARCO NORMATIVO

En los documentos de licitacion constardan los antecedentes técnicos y
administrativos que se requieren y los Procedimientos de Licitacién.

Los documentos de licitacion son los siguientes:

5.1.Las presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia, Formularios
Anexos, layaut. Ademas de la nomativa establecida en los Términos de Referencia
para | presente licitacion.

5.2.Los formularios que el Oferente, obligatoriamente, debe presentar con su
Propuesta, los que no deberan ser alterados o modificados.

5.3.Las consultas y respuestas sobre aspectos administrativos y/o técnicos de la
Licitacion.

5.4.El Acta de Apertura de la Propuesta.
5.5.La Orden de Compra girada a nombre del Proponente Adjudicatario.

5.6.El Contrato suscrito entre la Municipalidad de Concén y el Proponente
Adjudicatario.

5.7.Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia
al siguiente marco normativo:

» Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-

04-76) y sus modificaciones.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

Reglamentos SEC.

Normas y Ley N°20.422 del 2010.

Normativa relativa a seguridad general.

Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-

03-94) y sus modificaciones.

Ley de Transporte Pablico.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las

tecnicas de construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores y

los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo del Disefio de

Estructura y Especialidades, o provisién de alguna especie, todos los

cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del proponente o

consultor, segun corresponda.

» Metodologia desarrollada para este tipo de estudios determinada por el
Ministerio de Desarrollo Social.

» Y otras contenidas en los Términos de Referencia

YV VYVVVVVY



ARTICULO 6: ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Se aceptaran solicitudes de aclaracion a las Bases y Términos de Referencia
solamente a través de! Portal www.mercadopublico.clLas respuestas
correspondientes seran publicadas en el mismo Portal de acuerdo al programa de
eventos establecido en el lamado a Propuesta Publica.

ARTICULO 7: MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Municipalidad de Concon podra, por causa justificada y en cualguier momento,
hasta 3 dias habiles antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas,
modificar los documentos de licitacién, mediante enmienda, ya sea por iniciativa
propia o en atencién a una aclaracion solicitada por un participante del proceso. Las
modificaciones realizadas a esta licitacion, que seran publicadas en el Portal
www.mercadopublico.cl, seran oficialmente obligatorias y pasaran a ser parte
integrante de las presentes Bases.

ARTICULO 8: DE LA REPRESENTACION DEL CONSULTOR

El Consultor individualizarda en su oferta la persona facultada para
representario con amplios poderes en la presente Licitacion para lo cual acompanara
el Certificado descrito en la letra e) del Articulo N°17.

ARTICULO 9: DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la union, a lo menos, la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con
la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes
suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la
unién temporal de proveedores debera adjuntar al momento de ofertar, el documento
publico o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la unidén temporal debera materializarse por escritura publica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal debera estar
inscrito en el Registro de Proveedores.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la Unién
determinaran qué antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante
para la ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

i as causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la suscripcién de !a convencion, establecidas en la legislacion
vigente, afectaran a cada integrante de la Union individualmente considerado. En
caso de afectar una causal de inhabilidad a algin integrante de la Unién, ésta
quedara fuera del proceso de licitacion.



La vigencia de la unién temporal de proveedores no podra ser inferior a la del
contrato adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopiblico.cl
debera indicar que ofertara bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo
cual sera revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de Ingreso de
Oferta del portal.

ARTICULO 10: DE LOS PRECIOS

Los precios deberan cotizarse en Moneda Nacional e incluir todos los impuestos
legales que correspondan ademas de los costos de garantias necesarias para la
correcta ejecucion del trabajo.

El monto del proyecto serd el que el consultor haya presentado en su oferta
economica, no pudiendo exceder la cantidad de $60.000.000 (sesenta miliones de
pesos) impuesto incluido. Las ofertas que excedan el monto sefalado seran
descailificadas y perderan el derecho a continuar participando del procedimiento de
licitacion.

ARTICULO 11: DE LA FORMA DE PAGO

La Municipalidad de Concén pagara al Consultor el monto del proyecto en Estados
de Pagos seglin se indica en los Téminos de Referencia, los que deberan ser
visados y aprobados por la Secplac segtin lo establecido y de acuerdo a la Carta
Gantt que el Adjudicatario debera proponer como parte de su oferta a través del
Portal www.mercadopublico.cl, debiendo acompafiar ademés del informe, la
respectiva boleta de honorarios profesionales o factura.

No se considera otorgar anticipo.
ARTICULO 12: DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta que presente el Consulfor tendra una vigencia de 90 dias, a contar de la
fecha de la Apertura de la Propuesta.

ARTICULO 13: DE LAS FECHAS

13.1. Fecha de Publicacion

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl
13.2. Fecha de Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl
13.3. Fecha de Respuesta a Consultas

De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portai www.mercadopublico.cl.



13.4. Fecha de Adjudicacion

La fecha de Adjudicacién podra ser modificada por una sola vez en casos calificados
estimados por la Secplac, por razones de fuerza mayor en que la Comision
Evaluadora no se pudiese reunir por motivos calificados.

ARTICULO 14: APERTURA DE LA PROPUESTA

El acto de Apertura se llevard a efecto de acuerdo al Programa de Eventos
establecido en el Portal www.mercadopublico.cl .

ARTICULO 15: ACLARACION DE OFERTAS

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 40° del Reglamento de la
Ley 19.886, que sefiala: “La entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que
salven emrores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion. La
entidad licitante podré permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
perfodo de evaluacion.

Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las
que se especificard un plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones,
contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informaré a traves
del Sistema. En estos casos, las bases deberan contemplar, dentro de los criterios
de evaluacién, el cumpiimiento de los requisitos formales de presentacion de la
oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo
para presentacién de ofertas, con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se hara a través del Portal
www.mercadopublico.cl y no se pedir4, ofrecera, ni permitird cambios en el precio
ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

ARTICULO 16: DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantia se tomaran por los montos y fechas de vigencia
siguientes, a nombre de la Municipalidad de Concon.

16.1.- Documento Seriedad de 1a Oferta

Correspondera a Boleta Bancaria de Garantia de liquidez inmediata Vale Vista,
Deposito a la Vista o cualquier otro instrumento previsto en la Ley 18.886 y su
reglamento, por un monto de $600.000 (seiscientos mil pesos). El oferente no podra
presentar garantias tomadas por terceros y ésta debera ser de caréacter irrevocable.



En el caso de union temporal de proveedores las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de fos integrantes.

Glosa de Documento de garantia: Resguardo seriedad oferta “Estudio Gestion
de Trénsito comuna de Concon”’

Esta caucién, en cualquiera de los casos mencionados, debera tener un plazo de
vigencia de 90 dias habiles contados desde la fecha de apertura de ia oferta. Su
objetivo sera garantizar la seriedad y vigencia de ia oferta y el cumplimiento de las
obligaciones que estas bases imponen. En todo caso sera responsabilidad del
oferente mantener vigente su garantia durante todo el proceso de licitacion y hasta
30 dias después de la adjudicacion, sin necesidad de requerimiento alguno.

16.1.1 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de
Oferta
Esta garantia se podra hacer efectiva en cuaiquiera de los siguientes casos:

a. Siel oferente se desiste de su oferta.

b. Si el oferente no reemplaza el documento de Garantia de Seriedad de la oferta,
en caso de prorroga o postergacién.

¢. Si el oferente no entrega los antecedentes solicitados por la Comisién de
Propuestas como complementacion o aclaracién de su oferta segan lo sefialado
en las presentes bases.

d. Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de
suscripciéon del contrato.

e. Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

16.1.2 Devolucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta

La Tesoreria Municipal de Concén sera responsable de la custodia de las garantias
solicitadas y devolvera éstas a los oferentes no favorecidos, dentro del plazo de 30
dias corridos contados desde la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de
Adjudicacion o del que declare desierta la licitacién, segin corresponda. La
devolucion se realizara a solicitud de los oferentes por medio escrito a través de mail
dirigido al correo: secplac@concon.ci u otro medio, carta dirigida a la directora de
Secplac.

16.2.- Documento de Resguardo del Oportuno y Fiel Cumplimiento de las
Obligaciones del Consultor Adjudicado

Correspondera a Boleta Bancaria de Garantia de liquidez inmediata, Vale Vista,
Depésito a la Vista u otro instrumento de acuerdo a fo establecido en la Ley
N°18.886 y su reglamento por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
valor total adjudicado y con una vigencia que exceda, a lo menos, en 60 dias al
plazo previsto para la entrega del proyecto aprobado por la Unidad Técnica.

Glosa de Documento de garantia: Resguardo del Oportuno y Fiel cumplimiento
de Contrato “Estudio Gestion de Transito comuna de Concén”.

Este documento de caucién serd entregado por el Adjudicatario al momento de
suscribir el Contrato y serd devuelto una vez efectuada la recepcién definitiva del
proyecto, prevista esta ultima para llevarse a efecto luego de transcurrido un plazo
de 30 dias a partir de la entrega material dei proyecto aprobado por la Unidad



Técnica. Esta garantia no podrd hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro
contrato extensivo a éste. No se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

Sera responsabilidad del consultor realizar los tramites pertinentes para mantener
vigente la garantia en caso que procediere la prorroga del contrato.

Si el consultor no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato en el plazo indicado, el Municipio podra revocar la Adjudicacion y adjudicar
la licitacién al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacion.
Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta,
quedando este valor a beneficio del Mandante.

16.2.1 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

El Municipio requerird al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato en los siguientes casos:

a. Si el adjudicatario no cumple con reducir a escritura pdblica el Contrato del
Estudio y deméas antecedentes solicitados dentro del plazo establecido en las
Bases. En este caso se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta o de
Fiel Cumplimiento de Contrato, segin corresponda.

b. Si la vigencia de la garantia estuviera a menos de 10 dias corridos de su
vencimiento y no fuere renovada.

c. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta o de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato, segtin corresponda.

d. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del contratista a
menos que se mejoren las cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento de la Ley 19.886.

e. Si los representantes o el personal del consultor han sido condenados por
cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro
Segundo del Cédigo Penal.

f. No renovar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en el
caso de existir prorroga justificada del contrato no imputable al Consultor.

g. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

h. Por la negativa del consultor a subsanar dentro de plazo las observaciones
que le formule la Unidad Técnica a través del Secplac.

i. Por la negativa del consultor a subsanar dentro de plazo las observaciones
que se le formule en el Acta de Recepcion correspondiente.

j- En caso de incurrir el consuttor en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

16.2.2. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
El Mandante (Municipalidad de Concén a través de la Tesoreria Municipal) sera
responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al
Consultor una vez Recepcionado el o los disefios productos del contratado a
conformidad de la Unidad Técnica, de acuerdo a lo definido en los Terminos



Técnicos de Referencia de acuerdo a los requisitos establecidos para ello. Lo
anterior sera sancionado y aprobado mediante Decreto Alcaldicio elaborado por la
Unidad Técnica Municipal supervisora del contrato.

ARTICULO 17: DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y
hora indicados en el Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se
aceptaran nuevas ofertas, no se podra retirar las presentadas y no se admitira
cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su contenido.
Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 15 de las presentes Bases
Administrativas.

Los documentos deberan firmarse por el representante legal o los profesionales
(segun corresponda), timbrarse e incorporar los datos que se soliciten, segun sea el

caso, luego escanearse y subirse al portal. No se aceptaran documentos con un
timbre de firma.

Propuesta Administrativa:
Se debe incluir:

a) ldentificacién del Oferente (Se adjunta Formulario Anexo N°1 el que no
debera ser modificado). En caso de Unién Temporal de Proveedores,
asociacion de personas naturales y/o juridicas, para este anexo debera ser
llenado por cada persona que conforme parte de esta union.

b) En caso de Unién Temporal de Proveedores, adjuntar documento que declare
la Unidbn Temporal, suscrito por los integrantes de esta, indicando la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado
comin con poderes suficientes.

c) Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante Legal y Rut del
oferente (en el caso de personas juridicas). En caso de Uniéon Temporal de
Proveedores, asociacidn de personas naturales y/o juridicas, para este anexo
debera ser llenado por cada persona que conforme parte de esta union.

d) Fotocopia de la Cédula de ldentidad del oferente (en el caso de persona
natural). En caso de Union Temporal de Proveedores, asociacion de personas
naturales y/o juridicas, para este anexo debera ser lienado por cada persona
gue conforme parte de esta union

e) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el oferente acepta
las presentes bases y que garantiza la veracidad y exactitud de sus
declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar la
informacién que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad
considere pertinente requerir (Se adjunta Formulario Anexo N°2 el que no
debera ser modificado). En caso de Unién Temporal de Proveedores,
asociacion de personas naturales y/o juridicas, para este anexo debera ser
llenado por cada persona que conforme parte de esta union.
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f) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el
conservador de Bienes Raices correspondiente, dentro de los 30 dias
anteriores al Acto de Apertura.

g) Fotocopia patente municipal del oferente. En caso de Union Temporal de
Proveedores, asociacion de personas naturales y/o juridicas, para este anexo
debera ser llenado por cada persona que conforme parte de esta union.

h) Una boleta de garantia de liquidez inmediata, Vale Vista, Depoésito a la Vista u
otro instrumento, segun lo indica la Ley 18.886 y su reglamento extendido a
favor de la Municipalidad de Concén, Rut: 73.568.600-3 por un monto de
$600.000.- (seiscientos mil pesos) y cuya vigencia no sea inferior a 90 dias
habiles contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La Garantia de
Seriedad de Oferta debera hacerse llegar a las oficinas de la Secretaria
Municipal de Concén, ubicadas en Concén, calle Santa Laura N°567,
hasta el dia habil anterior a la fecha de apertura establecida en el Programa de

Eventos, en los siguientes horarios: lunes a jueves de 08:30hrs. a 17:00hrs y
viernes desde las 08:30 hrs. a 16:00 hrs.

La Garantia debera ser tomada exclusivamente por el Oferente que participara
en la propuesta, es decir, la razén social que participara, ya sea, persona natural o
juridica.

i) Anexos Declaraciones Juradas Adjuntos:
o Formulario Anexo N°3: Declaracién Jurada de Socios, sélo llenar
personas juridicas.
o Formulario Anexo N°4: Declaracion Jurada simple relacionada a La
Ley N° 18.575 y la Ley N°19.886. En caso de Union Temporal de
Proveedores, asociacién de personas naturales y/o juridicas, para este
anexo debera ser llenado por cada persona que conforme parte de
esta union.
Nota: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacion de personas
naturales y/o juridicas, para este requerimiento los documentos solicitados
deberan ser presentados por cada persona que conforme parte de esta union.

Propuesta Técnica:
Se debe incluir:

a) Listado de estudios de o diserios de gestiéon de trénsito u otros relacionados
con vialidad, de los Gltimos cinco afios (Formulario Anexo N°5), nombre del
estudio, nombre del mandante y fecha de ejecucion.

b) Acreditar experiencia requerida en la letra a) con Certificados, Ordenes de
Compra, Contratos, Decretos, a nombre del Oferente en Estudios de
similares caracteristicas.

¢) Carta Gantt con propuesta del Disefio encomendado y plazos de cada etapa
a desarrollar.

d) Listado del equipo consultor que participara de trabajo encomendado que
permita realizar el trabajo de manera homogénea, de acuerdo a las
profesiones que se necesitan segin materia, indicando nombre, titulo, cargo y
especialidad.
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Propuesta Econdmica:
Se debe incluir;

a) Formulario de Oferta Econémica (Se adjunta Anexo N°6 el que no debera
ser modificado).

Las propuestas se presentardn en idioma espafiol a través del Portal
www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos adjuntos a las presentes Bases
(firmados y escaneados a menos que se tenga firma electronica).

Las ofertas deberan considerar todas las exigencias, antecedentes y elementos
sefalados en estas Bases y en el Expediente Técnico del Proyecto.

ARTICULO 18: PROCEDIMIENTO DE LA APERTURA

El Procedimiento de Apertura estard a cargo de una Comisién integrada por la
Secretaria Comunal de Planificacion {presidenta), el Director de Control Interno, el
Asesor Juridico, Director de Transito y Op. y la Secretaria Municipal, como Ministro
de Fe, 0 quienes los subroguen. Para estos efectos en caso de requerirse alguna
aclaracién se utilizara lo establecido en el Articulo N°15 de las presentes Bases
Administrativas. La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se hara a
través del Portal www.mercadopublico.cl y no se pedira, ofrecera, ni permitira
cambios en el precio ni en ios aspectos sustanciales de la oferta.

En el Acto de Apertura, tanto de los “Antecedentes Generales” como de las “Ofertas
Econémicas”, se suscribird el Acta de Apertura Electronica correspondiente en la
que constara los antecedentes generales recibidos, de quienes presentaron ofertas,
sus valores y se agregaran las observaciones que formule la Comisién de Apertura
constituida al efecto.

Los Oferentes cuya garantia no cumpla con los requisitos exigidos en las Bases,
quedaran inhabilitados para continuar en el proceso de licitacion. En este caso, la
Garantia de Seriedad de la Oferta, le sera devuelta.

Se hace presente que los miembros de la Comision de Apertura se limitaran a recibir
los documentos y a verificar el contenido de ellos, pero en ningin caso podran
calificarlos.

ARTICULO 19: DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente pauta
de evaluacion: El procedimiento de Evaluacion de Propuesta estara a cargo de una
Comisién integrada por la Secretaria Comunal de Planificacién (Presidenta), el
Director de Control Interno, el Director de Transito y Operaciones, el Asesor Juridico
y Secretaria Municipal como Ministro de Fe, o quienes los subroguen.

Para estos efectos, se emitird un informe en el que se evaluaran las ofertas y se
indicaran las que han cumplido con los requerimientos de las Bases y establecera el
orden de prelacion de las ofertas de acuerdo a la evaluacién indicada en el presente
articulo.
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La Comisi6bn podra requerir a los Oferentes, aclaraciones respecto de sus
respectivas propuestas, las que se exigira sean enviadas por escrito y no podran
aiterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los
Oferentes y estricta sujecion a las bases. Aquellos Oferentes que no respondan en
los tiempos requeridos, quedaran excluidos de! proceso de licitacion.

La Comision de Propuestas levantara un Acta que contendra la evaluacion de las
propuestas y demas informaciones relevantes del citado informe técnico y lo remitira
al Alcalde para su decision. La evaluacion y calificacién de las ofertas se efectuara
conforme a la Pauta de Evaluacién incorporada a estas bases.

Las propuestas que no se ajusten a estas Bases seran descalificadas, como tambien
lo seran aquellas que omitan alguno de los antecedentes requeridos. Lo anterior, sin
perjuicio a lo sefalado en los Articulos N°15 y N°18 de las Presentes Bases
Administrativas.

. Oferta Econémica (20%)
Se evaluaria con el mayor puntaje la oferta mas econémica. Los oferentes que

excedan el monto maximo disponible guedaran fuera de bases. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0.20

Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i
Oe = Oferta mas conveniente
Qi = Oferta de! oferente i

[ Experiencia (50%)
Experiencia del Oferente en elaboracién de estudios y disefios de .

Se evaluara con e! mayor puntaje (100) Consultor gue acredite mas experiencia en
estudios de o disefios de gestion de transito u otros relacionados con vialidad, de los
Gltimos cinco afios de proyectos de similar naturaleza al licitado y ello sera medido a
través de la cantidad de estudios desarrollados.

Pje Oi = (Oi/ Oe) x 100

Donde: Pje Oi=  Puntaje obtenido por el oferente i
Qe= Oferente mayor experiencia.
Qi = Oferente i

lll. Plazo de Ejecucion (25%)

Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. E! puntaje méximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucion. La escala de calificacion se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = (Oe / Oi) * 100
Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i
Oe = Menor plazo ofertado.
Oi = Oferta de plazo dei oferente i
Nota: en ninglin caso, las ofertas podran tener un plazo mayor a 240 dias corridos.
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IV. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (5%)

Corresponde al cumplimiento de presentacién de ia propuesta. El puntaje maximo lo
tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas tas
formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia tendran el
puntaje minimo.

V. Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o mas
proponentes se resolvera la prelacion de las ofertas sobre la base de las siguientes
consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca
sobre la siguiente y s6io se considerara esta uitima en el caso en que la primera no
resuelva o mantenga el empate:

Experiencia

Menor plazo de ejecucién propuesto

Mejor Oferta Econoémica

Cumplimiento de los requisitos formales de presentacion

Para la evaluacion y Calificaciéon de la Propuestas se considerara la documentacion
e informacién entregada por los oferentes de acuerdo a lo solicitado en las presentes
Bases, asi como los demas documentos de la Licitacion. Si la informacién no se
ajusta a lo requerido, ella no se considerara para su analisis y la oferta sera
declarada fuera de Bases.

ARTICULO 20: DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA Y LOS DERECHOS
SOBRE EL PROYECTO

Ei Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas
satisfactoriamente, considerando los informes técnicos y econémicos que evaluara la
Comisién de Propuesta designada para estos efectos.

El Municipio adjudicara la propuesta a la oferta que, luego de aplicada la Pauta de
Evaluacion detallada en el Articulo N°19, obtenga el mayor puntaje ponderado.

El Municipio declarard desierta una propuesta cuando concurra aiguna de las
siguientes causales:

- No se presenten proponentes.
- La o las ofertas recibidas son calificadas fundadamente como inadmisibles.
- La contratacién es contraria a los intereses del Servicio.

E! Municipio podra disponer la Readjudicacién de la Propuesta en el caso de que el
proveedor adjudicado:

- Desista de la adjudicacion.

- No se inscriba en Chileproveedores en el plazo previsto o,
- No presente garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.
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Bajo este concepto la Municipalidad podra adjudicar a la segunda oferta mejor
evaluada y asl sucesivamente, haciendo efectivo el cobro de los documentos gue
garantizan la Seriedad de Oferta, segun corresponda.

El Consultor cedera a la Municipalidad de Concon todos sus derechos respecto del
proyecto que realice.

ARTICULO 21: NOTIFICACION

Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacién al Portal
www.mercadopublico.cl , adjuntando el Decreto Alcaldicio que respalda este acto y
que dispondra la emision de la Orden de Compra y la suscripcion del Contrato
correspondiente.

ARTICULO 22: ANULACION DE ORDEN DE COMPRA Y LIQUIDACION DE
CONTRATO

El Municipio notificara al Oferente de su decisién de anular la Orden de Compra y
liquidar el Contrato por:

m Resciliacion o Mutuo Acuerdo entre las partes.

B Incumplimiento grave de las obligaciones que asume el Consuitor en su Programa
de Trabajo.

B Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas.

H Exigirlo el interés publico.

W Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

W Se haya dictado auto apertura de juicio oral en contra de! Consultor.

B Es declarado en quiebra.

Al verificarse incumplimiento por parte del Oferente se hara efectivo el documento de
garantia que se menciona en el punto 16.2. de las presentes Bases.

ARTICULO 23: RECEPCION DEL TRABAJO Y PRESENTACION DE INFORMES
CONTENIDO:

El ordenamiento del estudio debera ser hecho de modo de facilitar su consulta,
desglosado, enumerado y destacando las partes adecuadamente.

Debera incluirse junto con el texto principal, toda aquella informacién relevante
adicional que haya sido importante para arribar a las conclusiones o que avale el
proyecto encomendado. El informe final y sus respectivos anexos deberan ser
presentados de acuerdo a los Términos de Referencia. Al igual que la planimetria'y
demas documentos requeridos.
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ARTICULO 24: PLAZOS Y MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO
PLAZOS:

El desarrollo del estudio se hara de acuerdo a lo establecido en ias Especificaciones
Técnicas.

El plazo de entrega final de!l proyecto no podra ser superior a 240 dias, sin perjuicio
de ello el consultor debera cumplir con lo establecido en las Especificaciones
Técnicas.

Adicionaimente al plazo de entrega proyecto, habra un piazo de 10 dias corridos
destinado a subsanar a conformidad de la Municipalidad las posibles observaciones
gque a los informes presentados por el Consultor haga la Secretaria Comunal de
Planificacién de la Municipalidad de Concén. Lo anterior sin considerar el tiempo
que corresponde a otros Organismos Publicos lo que no seran imputables al
Adjudicatario.

Los plazos de estos proyectos seran de dias corridos, contados desde ia notificacion
de Orden de Inicio, prevista ésta luego de ocurrida la suscripcién del Contrato. El
retraso en que incurra la Municipalidad en la revisién de cada informe, excedido el
plazo asignado para tal efecto, ampliard autométicamente los plazos de que
disponga el Consultor para el desarrollo de las etapas siguientes, en igual nimero
de dias a los retrasos. Esta situacion debera dejar establecida en el informe que la
Municipalidad haga de la etapa.

Cuando los plazos venzan en dia sadbado, domingo o festivos se entendera que su
vigencia se hara efectiva el siguiente dia habil.

En cualquier caso, los oferentes podran proponer, como plazo maximo de ejecucion
del trabajo, un periodo no superior a 240 dias desde la aceptacion de la suscripcién
del contrato.

MULTAS:
De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.

Si existiere fuerza mayor o caso fortuito que justificaren un retraso en el término de
los proyectos, las razones seran dadas a conocer por el Consultor, en solicitud
escrita ingresada a la oficina de partes de la unidad técnica, dentro de los cinco dias
siguientes de sucedido los hechos que invoca, lo que serd calificado por el
mandante de manera privativa.

ARTICULO 25: DEL ARREGLO DE CONTROVERSIA

Para la solucién de las diferencias que se pudieren originar durante el Proceso, o en
general, en el incumplimiento de las obligaciones que tienen su fuente en la presente
Licitacion, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes.

Concon marzo de 2020.
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ANEXO N°1

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

PROPUESTA PUBLICA “ESTUDIO GESTION DE TRANSITO, COMUNA DE
CONCON”

(Indicar si se trata de persona natural o juridica y, en este ditimo caso, tipo de
sociedad).

C.-DIRECCION DE LA SEDE PRINCIPAL

CALLE..........ccoeee e, NO o OficiNa N e
CAUD D oottt etee e e et aeeeeees et s vsasa b arassesasseneatnannssns e s aaeneessbsbsbrnbsnnrann s
TELEFONO. ... EMAILL . ..o ee e er e e eaneeens

D.-REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE . .. oo ooeeeeeee et eteeseeeeees et st s s s es et st s e et aaeseasreasaseeabeaesa s s e e s se e eesmen b st
PROFESION U OFICIO. ... oo eeee e e et ens s e e
CEDULA DE IDENTIDAD NP......oomiooootieeteteeeesseeeesetes e ten s es st an e saene
DIRECCION. ... oot eee et s e sas s e s snetseseentans et aneaesesenesene st ereaeseieaessecasns
CIUDAD. ...t eee et eseeseaeeeaebe s sesaban bbb en s an s e ban s e e s e nee e enne e
TELEFONO......cocoovevevrvrernen EMAIL. ...t eeeeeeeeeeer et etssnene e eeereseaeeaesesneses s esasanes

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O

CONCON,
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE ACEPTACION BASES

PROPUESTA PUBLICA “ESTUDIO GEg TION DE TRANSITO, COMUNA DE
CONCON”

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el
Llamado a Propuesta Publica para la contratacién del “Estudio Gestién de
Transito, Comuna de Concén”

DECLARA:
1. Haber visitado el terreno en que se ejecutaran las obras.

2. Conocer en detalles todos y cada uno de los antecedentes de las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas que regulan la propuesta ya
citada y que, habiendo obtenido las aclaraciones necesarias, las acepta a
plena conformidad y no tiene reparo alguno que formutar.

3. Autorizar a organismos oficiales para suministrar la informaciéon que,
relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad de Concén
considere pertinente requerir.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

CONCON,
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA SIMPLE DE SOCIOS
«ESTUDIO GESTION DE TRANSITO, COMUNA DE CONCON”

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante
legal> con domicilio en <direccion legal>, en representacion de <Razén Social>,
RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los
socios vigentes a esta fecha.

Tipo de Sociedad:
N° | Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion en la
Sociedad
1
2
3
4
5
6
7
8
[ Total% |
Nota:

» Debera llenarse solamente en caso que oferente sea persona juridica
(Sociedad Limitada o, S.A)

» Esta declaracién no requiere que se firme ante Notario.

» Se deben indicar todos los socios hasta completar el 100% de participacion
de ia Sociedad.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL
CONCON,

NOTA: Todos los datos solicitados entre <XXX> deben ser completados por el
representante legal, de faltar alguno de estos la declaracion sera rechazada.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
RELACIONADA A LA LEY N°18.575 Y LA LEY N°19.886 PROPUESTA PUBLICA
“ESTUDIO GESTION DE TRANSITO, COMUNA DE CONCON”

(Solo completar con ios datos del representante legal)

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante
legal> con domicilio en <domicilio> <comuna>, <ciudad> en representacion de
<razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que:

» Tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, de acuerdo
a lo indicado en el articulo 4° de la Ley 19.886, no posee vinculos de parentesco
con los funcionarios Directivos de los Organos de la Administracion del Estado y
de las Empresas y Corporaciones de! Estado, ni con personas unidas a ellas por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) de! articulo 54 de la ley N°
18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién de!
Estado.

» Al mismo tiempo declaro que mi representada no posee condenas por Practicas
Antisindicales o Infraccién a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los
ultimos 2 arios.

» No posee a la fecha ningin tipo de condena por temas medioambientales o
practicas que atenten contra las politicas de desarrollo sustentable vigentes en la
actualidad.

» No posee ningdn tipo de demanda, juicio o condena con la Municipalidad de
Concén.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O

PERSONA NATURAL
CONCON,

NOTA: Todos los datos solicitados entre < XXXX> deben ser completados por
el representante legal, de faltar alguno de estos la declaracién sera rechazada
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ANEXO N°5

LISTADO DE PROYECTOS REALIZADOS LOS ULTIMOS 5 ANOS
PROPUESTA PUBLICA “ESTUDIO GEgTION DE TRANSITO, COMUNA DE
CONCON”

Por la presente declaro haber realizado los siguientes estudios o disefios en
gestién de transito :

N° | NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL FECHA DE
MANDANTE EJECUCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

CONCON,
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ANEXO N°8

FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA “ESTUDIO GEgTION DE TRANSITO, COMUNA DE
CONCON”

1.- NOMBRE DEL OFERENTE

2.- PLAZO DE EJECUCION DIAS CORRIDOS.

3.- MONTO NETO DE LA OFERTA: §
(Valor Neto)

< Este valor debe subirse al portal www.mercadopublico.ci

(Monto maximo disponible $ 60.000.000 impuesto incluido)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O
PERSONA NATURAL

CONCON,
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SECPLAC COMUNA DE CONCON

TERMINOS DE REFERENCIA: .
“ESTUDIO GESTION DE TRANSITO, COMUNA DE CONCON”

1.- INTRODUCCION.

Los siguientes términos de referencia se refieren al desarrollo del estudio
denominado “ESTUDIO GESTION DE TRANSITO, COMUNA DE CONCON”,
encargo que el Municipio ha decidido licitar para ser realizado por el
consultor, que se adjudique el estudio respectivo.

Concon, se ha convertido en los tultimos 20 afios en una comuna emergente
importante dentro del Gran Valparaiso , situacién que se ve reflejada con el
gran desarrollo inmobiliario que demanda nuevos desafios especialmente en
términos constructivos lo que debe ir aparejado con un proceso de
optimizacién de la Gestién de Transito, flujo y movilidad vehicular y de
transporte publico para funcionar de manera eficiente ante las diversas
demandas que debe atender de acuerdo a la normativa vigente y de paso
incluir e integrar a la comunidad en su totalidad.

Para ello resulta necesario estudiar, catastrar y cuantificar los flujos viales y
gestion de transito, levantar informacién de acuerdo al trabajo encomendado
y experiencia en desarrollo de Planes de Gestion de Transito.

En términos generales, se espera obtener un estudio estructurado que
fundamente de manera clara y sencilla los resultados y propuestas acerca de
la construccién de posibles disefios de proyectos viales de mejoramiento y la
optimizacién y mejoramiento de la gestién de transito existente, para la
comuna de Concén, las caracteristicas urbanisticas viales de estos y
cualquier otro aspecto relevante que pudiese detectarse en el estudio.

Al mismo tiempo, se espera que el proceso sea participativo en todas sus
etapas, es decir involucre a organizaciones de la comunidad, ya sean
publicas y/o privadas que puedan verse beneficiadas (o afectadas). De
manera particular se requiere la participacién de todos los actores
relevantes, principalmente de la Direccién de Tréansito, Seguridad Publica,
Carabineros de Chile ademas del equipe Técnico municipal y los aportes de
la SECTRA a través del profesional designado.

2.- OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo principal del presente Estudio es poder desarrollar y evaluar un
conjunto de medidas de gestion de transito y conformar una red de
ciclorutas sustentables e inclusivas , para ello es necesario contar con un
“ESTUDIO GESTION DE TRANSITO, COMUNA DE CONCON”, como
herramienta que permita desarrollar proyectos desde la base de lo existente,
la Planificacién comunal incorporando a través de la implementacion de la
Politica Nacional de Desarrollo Urbano principalmente, lo que se debe incluir
desde la normativa vial y gestidn de Transito para nuestra comuna.
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De este objetivo principal, se desprenden los siguientes objetivos especificos:

1. Recopilacién de antecedentes y desarrollo de catastros. Se levantara la
informacion necesaria para la correcta caracterizacién de la operacién del
sistema de transporte en la ciudad y se realizaran diversos catastros de los
aspectos fisicos y operativos del sistema de transporte y del sistema de
actividades en la zona de analisis, abarcando la infraestructura vial, asi
como los elementos de gestion y aspectos urbanos que caracterizan y/o
condicionan dichos sistemas. Sera necesario también recopilar informacién
por medio de reuniones con los actores locales.

2. Desarrollar los proyectos de gestion de transito en la ciudad de Concoén.
Estos proyectos se dividen en dos partes: proyectos a nivel de predisefio y
proyectos con nivel de detalle superior o de ingenieria. En el primer caso, los
proyectos considerados en estas bases son los de sefalizacion y
demarcacion, facilidades para peatones, seguridad vial, mejoramiento de
veredas, mejoramiento de la accesibilidad al transporte publico (solo si no
hay un redisefio) y de aceras. En el segundo caso, los proyectos
corresponden al mejoramiento de ejes viales (construccion, pavimentacién y
mejoramientos de carpeta), cambios de sentido de transito, intersecciones
(redisefios y semaforizacién) y bahias de transporte publico (o algin rediseio
que apunte al mejoramiento de la operacion del transporte publico).

3. Generar un Plan de ciclorutas. El presente objetivo tiene como finalidad;
definir, proyectar y evaluar socialmente un plan de ciclorutas y sus
respectivas componentes. Este Plan deberd dar respuesta a la oferta y
demanda de transporte existente y ser consistente con las medidas de
gestion de transito que surjan de este Estudio. Esta red podra incluir tramos
con ciclobandas, ciclovias y ciclocalles. El desarrollo del Plan de ciclorutas
sera a nivel de predisefio, considerando como minimo de extensiéon de las
ciclorutas 10,0 km para la ciudad de Concén.

3.- DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO, LINEAS DE ACCION A
DESARROLLAR

El propésito de este estudio es desarrollar todas las materias técnicas que
permitan desarrollar de manera acabada el estudio denominado “ESTUDIO
GESTION DE TRANSITO, COMUNA DE CONCON” encomendado, para poder
contar con un instrumento de planificaciébn que permita desarrollar la
gestion y control del transito vehicular, dotando de las herramientas y
mecanismos necesarios a los organismos competentes que permitan tomar
las medidas correctivas en caso de incidentes o eventos al mismo tiempo de
ordenar y optimizar vias v/s flujos vehiculares , ciclorutas y transporte
publico lo que decantara en proyectos para ser postulados a los fondos
sectoriales, regionales, del Ministerio de Desarrollo Social, u otros, segin
producto final entregado.
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La formulacién de esta intervencion se sustenta en la necesidad de poder dar
cobertura a la comunidad visitante y residente en temas de gestion de
transito y flujo vial, sectores de mayor congestién, vias de evacuacion en
caso de emergencias, sefializacién y optimizacion de los tiempos de viaje en
la comuna de Concédn.

4.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Es necesario para el desarrollo del estudio tener a bien considerar a modo de
informacién y metodologia lo siguiente:

a) Referencias bibliograficas relevantes para el estudio

Las siguientes referencias deben considerarse como antecedentes
importantes para los planteamientos metodolégicos y el desarrollo del
presente Estudio:

Referencia [1]: Manual de Disefio y Evaluaciéon Social de Proyectos de
Vialidad Urbana (MESPIVU)”, ODEPLAN, Comisién de Transporte Urbano
(1988).

Referencia (2]: “Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos”,
Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT) (1990).

Referencia [3]: Especificacién de Controladores de Trafico”, Unidad Operativa
de Control de Transito (UOCT) (1990).

Referencia [4]: "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS
N°47 del992", Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y sus
respectivas actualizaciones.

Referencia [5] "Recomendaciones para el Disefio del Espacio Vial Urbano’,
MIDEPLAN, Comisién de Planificacion de Inversiones en Infraestructura de
Transporte (1998).

Referencia [6]: “Accesibilidad Garantizada en el Espacio Publico”, Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Referencia [7]: “Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacién", Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2008 y sus
modificaciones posteriores.

Referencia [8]: "Manual de Vialidad Urbana Recomendaciones para el Disefio
de Elementos de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)", Ministerio de
Vivienda y Urbanismo {MINVU) (2009).

Referencia [9]: “Analisis y Actualizacién Manual REDEVU”, MIDEPLAN-
SECTRA (2010).

Referencia [10]: “Metodologia para la Formulacion y Evaluaciéon de Planes
Maestros de Ciclo-Rutas” Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Programa de
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA (2011).
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Referencia [11]: “Minuta de Acuerdos Metodolégicos para la Evaluacién de
Proyectos de Mejoramiento de Gestién de Transito”, MIDEPLAN-SECTRA
(2011).

Referencia [12]: “Manual de Sefalizacion de Transito", Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MINTRATEL) (2012).

Referencia [13]: “Metodologia de Preparacién y Evaluacién de Proyectos de
Vialidad Intermedia”, Ministerio de Desarrollo Social (MDS) (2015).

Referencia [14]: "Metodologia de Preparacién y Evaluacién Proyectos de
Edificacién Publica". (MIDESO, 2017).

Referencia [15]: Plan Regulador Comunal, 2017 y sus modificaciones
posteriores.

Referencia [16]: Normativa Accesibilidad Universal /OGUC-Chile.

Referencia [17]: “Metodologia de Preparacion y Evaluacién de Proyectos de
Transporte Interurbano”, Ministerio de Desarrollo Social (MIDEPLAN].

Referencia [18]: “Fichas para la Accién”, Comisién Nacional de Seguridad de
Transito (CONASET).

Referencia {19]: “Diagnéstico del S.T.U. del Gran Valparaiso, Etapa II-Plan de
la SECTRA”. 2018.

b) Recopilacién de informacion con organismos publicos y/o privados

El presente estudio considera la recopilacion de informacion relevante para
el desarrollo del estudio que debe efectuar el Consultor. Esta recopilacién
debe considerar entrevistas con organismos publicos, Departamentos
Municipales, registros vehiculares y lineas de transporte, MOP, Sectra u
otros. En caso de que no sea posible recopilar la totalidad de la informacién
solicitada en las presentes bases, por causas de fuerza mayor que no sean
imputables al Consultor, éste deberd comunicar por escrito la referida
situaciéon a la Unidad Técnica del Estudio, adjuntando todos Ilos
antecedentes que respalden la imposibilidad de realizar satisfactoriamente
esta tarea. En la eventualidad que la Unidad Técnica del Estudio determine
que los antecedentes presentados configuran una causal de fuerza mayor,
podra solicitar al Consultor una modificacién de la metodologia con el fin de
cumplir con los objetivos del estudio.

c) Cortes Temporales en el Estudio

Para efectos de la modelacién, analisis técnicos y evaluacién social de las
iniciativas que asi lo requieran, las que se definiran en conjunto con el la
Unidad Técnica (Secplac, Transito), ademés de la colaboraciéon de
Carabineros de Chile y otros actores relevantes, se consideraran
eventualmente dos cortes temporales. El primer corte corresponde al afio
base y el segundo corte dadas las caracteristicas de las tipologias de
proyectos, deberan ser analizados caso a caso junto a la Unidad Técnica de
proyecto.
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El afio base sera aquel en que se prevé la entrada en operacion del proyecto
(primer afio de operacion).

d) Periodos de Anélisis

Para efectos de la modelacién, analisis técnico y evaluacion de las
alternativas de solucién a los problemas especificados en estos términos de
referencia se consideraran dos periodos diarios de analisis:

¢ Periodo Punta Manana.
¢ Periodo Fuera de Punta.

Para efectos de la modelacion, analisis técnico y evaluacién del proyecto
seleccionado (desarrollado a un nivel de ingenieria) para resolver los
problemas especificados en estos términos de referencia se consideraran
cuatro periodos diarios de analisis:

» Periodo Punta Mafana.

* Periodo Punta Tarde.

* Periodo Punta Mediodia.

* Periodo Fuera de Punta.

e) Criterios para el desarrollo del Modelo de Transporte

Si el Oferente considera a priori {es decir, durante la preparacion de la
Propuesta Técnica) que para evaluar uno o mas tipos de proyectos es
necesaria la aplicacién de un programa computacional de modelacion de
transporte (un listado de tipos de proyectos a realizar en el marco del
presente estudio se encuentra en el punto "Especificaciones de Proyectos a
ser Desarrollados"), deberia incluir en su Oferta Técnica el programa
computacional a utilizar y la o las técnicas de modelacion a aplicar
(asignacién de viajes, simulacién de intersecciones en red, simulacién de
intersecciones aisladas, microsimulacién, etc.), justificando el tipo de
analisis propuesto: administrativo, tactico, operacional o una combinacién
de éstos.

Adicionalmente, el Proponente en su Oferta Técnica deberd mencionar el
grado de desagregacion de las redes: buffer, buffer-inner, inner, el tipo de
asignacién a utilizar tanto para transporte publico o privado (si decidiera
utilizar modelos de asignacion): deterministica o estocastica, la manera como
abordara la proyeccién de flujos vehiculares: a nivel de matriz o de flujos
asignados, la proyeccion de demanda de (transporte publico, los cortes
temporales, etc. Todo esto de conformidad a lo dispuesto en la Referencia [1).

f) Especificaciones de Proyectos a ser Desarrollados

Una vez finalizado el presente estudio, se contard con una cartera de
proyectos, que puede ser dividida en tres categorias: los que requieren de
informes técnicos especificos, los que requieren de disefios sobre una
planimetria y los que requieren desarrollo de disefios a nivel de ingenieria de
detalle {es decir, que requieren levantamiento topografico).
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En relacion a los proyectos que requieren informes técnicos especificos, el
desarrollo de sus productos se llevarda a cabo en el formato que los
represente de la manera mas adecuada. Dentro de este tipo de proyectos
caen los siguientes:

a.- Cambios en los actuales esquemas operacionales de las vias:

¢ Prohibicién de circulaciéon de tipos de vehiculos (camiones, buses, etc.)
e Cambios en el sentido de transito.

b.- Cambios en los esquemas de operaciéon de los servicios de transporte
publico:

¢ Cambios de rutas de los servicios de transporte ptblico.
¢ Relocalizacién de paraderos de transporte publico.

c.- Estudios de semaforos. Factibilidad técnica, analisis de justificacién y
optimizacién de repartos.

En el caso de los proyectos que se deben presentar sobre una planimetria, se
debe resguardar que su visualizacién sea la adecuada segun el tipo de
proyecto (se podria también optar por generar esquemas referenciales). De
cualquier manera, el formato de representaciéon propuesto por el Consultor
debera ser aprobado por la Unidad Técnica del estudio. Dentro de este tipo
de proyectos caben los siguientes:

a.-Proyectos de sefializacién y demarcacion

b.-Gestién de estacionamientos. Proposicion de espacios para
estacionamientos segin los espacios disponibles en la via publica.

En relacién a los proyectos cuyos disefios deban ser desarrollados a nivel de
ingenieria de detalle, éstos deberan ser presentados de manera tal que su
ejecucion pueda ser llevada a cabo inmediatamente después de la realizacion
del presente estudio. Dentro de este tipo de proyectos caben los siguientes:

a.-Redisefios viales menores:

Generacion de pistas de viraje
Mejoramiento de radios de giro
Continuidad de trazado
Proyectos de pavimentacion

b.-Introduccién de medidas calmantes de trafico. Realizacion de proyectos de
trafico calmado, de acuerdo a las recomendaciones que da CONASET para
proyectos de este tipo.

c¢.-Proyectos de semaforizacion.
d.-Desarrollo de facilidades explicitas para peatones:

¢ Introduccién de calles y paseos peatonales
¢ Ensanchamiento de veredas
¢ Mejoramientos de pasos y cruces peatonales

28



e.-Ciclorutas. Proposicién de ejes donde emplazar facilidades para biciclos y
proyectos de ciclorutas.

Todos los proyectos a analizar deben cautelar la continuidad del transito
peatonal, considerar el desplazamiento de los ciclistas y la existencia de
facilidades para personas con discapacidad.

g) Programas Requeridos por el Estudio

Respecto a la definicion de los programas especializados requeridos para el
desarrollo de las tareas del Estudio, se consideran aquellos programas para
los cuales SECTRA posee las licencias de software respectivas. Ademas, la
definicion de programas considera la experiencia de SECTRA en su
utilizacién, y los requerimientos de revision y analisis de los resultados del
Estudio. En particular, en el presente Estudio se podrian utilizar los
siguientes programas especializados de anélisis de transporte:

e SATURN (versiéon 10.1 o superior). Programa de asignacion de matrices
de viajes de transporte privado a las redes viales. Incluye utilitarios
como SATMEZ2 que estima matrices de viaje a partir de conteos de
trafico.

e TRANSYT (version SS) Programa de acceso publico y gratuito, que
permite optimizar las programaciones de redes semaforizadas.

e Aimsun NG (versién 5.0 o superior). Programa de microsimulacién del
trafico individual de vehiculos, que permite analizar los problemas de
interaccion entre ellos.

o AutoCAD (versién 2000 o superior). Programa especializado en dibujo
técnico de ingenieria.

e MS Access (versiéon 2003 o superior). Programa especializado en el
manejo de Bases de Datos.

e TransCAD (versién 3.0 o superior). Sistema de Informacién Geografico
(SIG), especializado en el manejo grafico y geografico de datos de
transporte.
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5.- UBICACION.

El area de estudio comprendera toda el area urbana existente de la comuna
de Concon.
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6.-METODOLOGIA DE TRABAJO DEL ESTUDIO

A continuacion, se describe el conjunto de actividades consideradas como
minimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin
perjuicio de ello, el Proponente en su Oferta Técnica, podra incluir tareas
adicionales y/o ampliaciones de las aqui descritas, siempre y cuando, se
enmarquen dentro de los objetivos del Estudio y comprendidas en el
presupuesto disponible para la presente licitacion publica.

El Proponente debera detallar cuidadosamente los procedimientos
metodolégicos con que abordara cada una de las etapas requeridas en el
Estudio.

El Estudio se dividira en cinco ETAPAS:

6.1.-ETAPA 1 : Levantamiento de Informacién, Recopilacion de antecedentes,
Revision Metodologica y Catastros.

6.2.-ETAPA II: Elaboracion del Diagnéstico Situacién Actual y Participaciéon
ciudadana Actores Relevantes.

6.3.-ETAPA III: Estudios de Base.
6.4.-ETAPA IV: Proyectos a Desarrollar e Ingenieria de Detalles.
6.5.-ETAPA V: Informe Final entrega del Estudio Terminado.

6.1.- ETAPAI: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, RECOPILACION
DE ANTECEDENTES, REVISION METODOLOGICA Y CATASTROS

Esta etapa comprenderi los siguientes hitos:
6.1.1 Reunidn inicial.

Se realizara reunién inicial de trabajo motivo del estudio con la finalidad de
conformar mesa de trabajo y conocer los profesionales que integraran el
equipo técnico del adjudicatario , como también dar a conocer los aspectos
relevantes del trabajo a realizar y los productos esperados , lo que permitira
determinar las primeras ideas y lineamientos del estudio, las inquietudes o
dudas respecto la forma de trabajar con la mesa técnica, coordinar las PAC,
ademas de las directrices y posturas de la Unidad Técnica y Alcalde o sus
representantes para dar inicio al estudio.

Para ello se desarrollara un acta de inicio dando la partida del trabajo
encomendado al adjudicatario con la firma del Acta.

Acta de inicio de actividades correspondera al dia 1 de su contrato. Una vez
determinado el tiempo de trabajo y el inicio del mismo, el consultor debera
iniciar el proceso siguiente:

6.1.2 Recopilaciéon de Antecedentes

Como parte de esta tarea, el Consultor deberd revisar y analizar, como
minimo, todos los documentos contenidos en los Términos de Referencias
preparados para la presente licitacion publica. Adicionalmente, el Consultor
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deberd recopilar y analizar los antecedentes disponibles en diversos
organismos que pueden ser relevantes para alcanzar los objetivos del
presente Estudio. Entre los organismos y entidades que deben ser
contactados con este propdsito, se cuentan la Ilustre Municipalidad de
Concén, las oficinas centrales y regionales del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, SERVIU, el Ministerio de Obras Publicas, el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Desarrollo Social, Sectra,
Gobierno Regional Region de Valparaiso entre otros.

Serd responsabilidad de la persona natural o juridica contratada la
obtencion de toda la informacion necesaria para el desarrollo de cada una de
las tareas del Estudio. El administrador de proyecto se limitara a patrocinar
las solicitudes correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre
la oportunidad y calidad de la informacién obtenida. Todos los costos
inherentes a la adquisicién de la informacién seran de cargo de la persona
natural o juridica contratada.

El trabajo de recopilacion y analisis descrito anteriormente debera ser
informado mediante un reporte ordenado y sistematico que identifique y
analice todos los aspectos que podrian constituir perfeccionamientos a la
metodologia propuesta en la Oferta Técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, el andlisis, revisién y ajuste, objeto de la
presente tarea, constituird una actividad permanente para el Consultor
durante la realizacién del estudio, que operard a requerimiento de la
contraparte técnica, de manera de obtener el mayor perfeccionamiento
posible de la metodologia, y cuyos resultados deberan reportarse en €l o los
informes de avance correspondientes.

6.1.3 Catastros

6.1.3.1 Catastro de Proyectos Viales

Se recopilaran los antecedentes de todos los proyectos proximos a ser
construidos, como en estudios, tanto pablicos como privados, que afecten
las condiciones actuales de operaciéon de la red vial dentro del Area de
Estudio. En estos casos, el catastro debe incluir fundamentalmente las
modificaciones de conectividad y capacidad que introducen los proyectos
identificados.

6.1.3.2 Catastro de Rutas de Camiones

Se realizard un catastro de rutas de camiones que considerari, como
minimo, la determinacion de las rutas (trazados fisicos) utilizadas por los
camiones dentro de la red vial del Area de Estudio. Para este efecto, deben
considerarse también las normativas administrativas que puedan existir
para restringir el movimiento de camiones en la ciudad.
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6.1.3.3 Catastro de Transporte Publico

Se realizara un catastro de todos los servicios de buses y taxis colectivos
(urbanos, rurales e interurbanos) que se encuentren operando en la ciudad.
Este catastro considerara, como minimo, la siguiente informacién para cada
servicio de buses y taxis colectivos identificados:

a.- Lineas y variantes. Identificacion de lineas, variantes y empresas
operadoras.

b.- Flota. Tamaro de la flota de cada linea y variante. Distribucién de los
vehiculos de la flota segin afio de fabricacion, tipo de combustible y
capacidad de los vehiculos (bus, taxibus o minibus). Ademas, se debera
determinar la flota total y operativa de cada empresa operadora.

c.- Terminales y paraderos. Ubicacién y capacidad de terminales y paraderos
{formales e informales) de cada linea y variante.

d.- Trazado de cada linea-variante. Trazado de cada linea-variante,
identificando el nombre de cada via que lo compone, en los sentidos ida y
retorno.

e.- Tarifas de cada linea-variante-tramo. Identificacién de las tarifas para
cada tramo o par origen-destino segun corresponda, asi como la tarifa adulto

y escolar.

Esta informaciéon sera recopilada de los datos disponibles en la
Municipalidad de Concén y en la Secretaria Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones de la Region de Valparaiso.

6.1.3.4 Catastro de la Infraestructura Vial en el Area de Estudio

En este trabajo se realizard un catastro de las caracteristicas fisicas y
operativas de la infraestructura vial dentro del Area de Estudio. Este
catastro incluira la vialidad definida por los siguientes instrumentos de
planificacién urbana y de transporte:

a.- Plan Regulador Comunal (PRC) de Concén. Se consideraran al menos las
calles y avenidas definidas como estructurantes en la localidad de Concoén.
b.- Vias asociadas a los servicios de transporte piiblico. Se incorporaran en
el catastro, aquellas vias del Area de Estudio en que operen servicios de
transporte publico.

El catastro de infraestructura vial incluira -como minimo- la siguiente
informacién para cada una de las vias consideradas:

c.-Identificaciéon de las vias: caracteristicas normativas definidas en los
instrumentos de planificacién urbana vigentes o en proceso de aprobacion.
Incluye anchos de faja normados, disposicion de la faja normada respecto de
la que existe en la actualidad, y los perfiles definidos a nivel comunal para la
via, en aquellos casos en que existan.

d.- Identificacién de los estrangulamientos viales. Se reportaran los anchos
de faja publica existente, definiendo tramos de perfil homogéneos, e
indicando las causas de los cambios observados (por ejemplo, propiedades
fuera de linea, falta de materializaciéon de calzadas, etc.). Se debe medir en
terreno los perfiles tipos del eje y la longitud de los tramos identificados.
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e.- Identificaciébn de falta de conectividad en vias planificadas como
continuas, registrando las causas fisicas de la falta de conexién (por ejemplo:
presencia de un canal, requerimiento de expropiaciones, etc.).

f.- Catastro de las caracteristicas operativas, considerando el sistema de
control existente (disefio de fases, programaciones, cumplimiento de la
Norma UOCT), senalizacion, sentidos de circulacion, existencia de
estacionamientos, numerc de pistas, asignacion de ellas, obstruccién de
pistas y todas las caracteristicas que definan la forma de operacion.

g.- Catastro de Aceras. Indicando las caracteristicas y estado de las aceras,
presencia de paraderos, actividad peatonal, existencia y estado de veredas,
rebajes peatonales y elementos que obstruyan el transito peatonal.

h.- Catastro de pavimentos. Se realizara un catastro basado en un
procedimiento de auscultacién visual que permita definir los alcances de las
obras de pavimentacion necesarias. Se reportaran todas las obras viales,
peatonales y ciclorutas en construccién o en proyecto de gjecucion inmediata
en el area de estudio. En estos casos se deben incluir fundamentalmente las
modificaciones de conectividad y capacidad que introducen los proyectos
identificados dentro del Area de Estudio.

i.- Caracteristicas relevantes adicionales a las viales: canales de regadio,
obras de arte, puentes, pasos superiores o inferiores, diferencias de nivel
natural evidentes entre calzadas del mismo eje, etc. Estas singularidades
seran identificadas en un plano, con sus dimensiones principales.

6.1.3.5 Catastros de Actividades

El Consultor debera presentar un plano de condicionantes que muestre €l
catastro de actividades del area de estudio, en el que, al menos, se debera
representar adecuadamente los polos mas importantes de generacion y
atraccion de viajes, tales como, establecimientos educacionales, industriales,
comerciales, de salud, de recreacion u otros hitos importantes.

6.1.3.6 Catastro de Estacionamientos

Se deberan catastrar los estacionamientos publicos, estacionamientos
privados, estacionamientos exclusivos y los sitios donde se prohibe
estacionar y/o detener.

6.1.3.7 Catastro de Accidentes de Transito

En esta tarea se debera recopilar y catastrar el total de accidentes de
transito que hayan ocurrido en el area de estudio durante los tltimos tres
afios. Ademas, se debera detallar la tipologia, frecuencia y ubicacién de
dichos siniestros, asi como, identificar los accidentes en los que se
encuentren involucrados ciclistas y/o peatones.

6.1.4 Mediciones de Transito

En este hito se realizaran las mediciones de transito de acuerdo a la
metodologia indicada en los Capitulos 2 y 5 del MESPIVU, Referencia [1], en
concordancia con las necesidades de informacién ligadas a los modelos que
habran de utilizarse y la metodologia propuesta y revisada en la tarea
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denominada Recopilacién de Antecedentes, Revision Metodologica. Sin
perjuicio de lo anterior, al menos deberan realizarse las siguientes
mediciones dentro del area de estudio:

a.-Flujos vehiculares continuos en 1 interseccion al interior del area de
estudio.

b.-Flujos vehiculares periodicos en 15 intersecciones al interior del area de
estudio.

¢.-Tiempos de viaje en 5 ejes al interior del area de estudio.

d.-Flujo peatonal en 10 intersecciones al interior del area de estudio.
e.-Tasas de ocupacién de automéviles y vehiculos de transporte publico en 5
arcos al interior del area de estudio.

El Consultor propondra un programa de mediciones que incluira la
localizacién de los puntos de control requeridos (intersecciones, €jes y arcos},
asi como la fecha en que seran efectuadas las mediciones, todo lo cual
debera ser aprobado por el administrador de proyecto.

6.1.4.1 Mediciones continuas de flujo

Estas mediciones se realizaran en 1 intersecciéon ubicada al interior del area
de estudio, con el objetivo principal de proveer informacién para especificar
los periodos de analisis.

En cada interseccion y para cada movimiento de la interseccion, las
mediciones seran realizadas en un dia laboral normal, en un dia sabado y en
un dia domingo, durante los siguientes periodos:

« Dia laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas.

« Dia sabado: 14 horas continuas, entre 9:00 y 23:00 horas.

« Dia domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

En todos los casos las mediciones se realizaran en intervalos de 15 minutos
y desagregando los conteos por los siguientes tipos de vehiculo:

« Vehiculo liviano (automéviles, jeep, station wagon, camionetas y similares)
* Taxi — colectivo.

* Taxi.

» Bus y Microbus

* Taxibus.

* Bus interurbano.

+ Camidn de 2 ¢jes.

* Camioén de mas de 2 ejes.

*» Bicicleta.

« Furgén escolar (no se asigna, luego debiera ser descontado)

6.1.4.2 Definicién de limites horarios de los periodos de andlisis

Una vez realizadas las mediciones continuas y segun los criterios
establecidos por el MESPIVU (Referencia [1]), a continuacién, se definiran los
limites horarios de los cuatro periodos de modelaciéon representativos que se
utilizaran en este Estudio. Cada periodo tendra una extensién de 1,5 horas.
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6.1.4.3 Mediciones periédicas de flujo

Las mediciones de flujo vehicular periédicos se realizaran en 15
intersecciones al interior del area de estudio y en los 4 periodos de analisis
(punta mafana, punta tarde, punta mediodia y fuera de punta) definidos la
tarea anterior.

El propésito de estas mediciones es obtener informacién para las tareas de
analisis técnico, modelacidn y evaluacién social, si es que corresponden, de
los proyectos propuestos.

En cada interseccién y para cada movimientc de la interseccion, las
mediciones serdn realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas
dentro de cada periodo de analisis, en intervalos de 15 minutos y
desagregando los conteos segiin los mismos 9 tipos de vehiculos
especificados anteriormente.

6.1.4.4 Mediciones de tiempos de vigje y calculo de velocidades

Se realizaran mediciones de tiempos de viaje en cada uno de los cuatro
periodos de analisis, para los vehiculos livianos:

Tales mediciones se realizaran en 5 ejes al interior del area de estudio. Cabe
sefialar que se deberan considerar 2 mediciones en ejes extras para esta
tarea, si asi lo requiriese el administrador de proyecto, completando 7 ejes
COmo Maximo.

El propésito de estas mediciones es obtener informacién para las tareas de
analisis técnico, modelacién y evaluacién social, si es que corresponden, de
los proyectos de redisefio de intersecciones, mejoramientos viales, semaforos
y plan de ciclorutas.

Las mediciones de tiempo de viaje se realizaran en un dia laboral normal, y
deben ser repetidas al menos tres veces en cada uno de los cuatro periodos
de analisis, y para cada tipo de vehiculo solicitado anteriormente. Las
mediciones deben ser realizadas segin lo especificado en Referencia [1].

Finalmente, y a partir de las mediciones de tiempo de viaje, se calcularan las
velocidades promedio en los ejes medidos, para cada periodo de analisis.

6.1.4.5 Mediciones de flujo peatonal

Las mediciones de flujo peatonal se realizaran en 8 intersecciones al interior
del area de estudio y en los cuatro periodos de analisis. Cabe senalar que se
deberan considerar 2 mediciones de flujo peatonal extras para esta tarea, si
asi lo requiriese el administrador de proyecto, completando 10 mediciones de
flujo peatonal como méaximo.

El propésito de estas mediciones es obtener informacién para las tareas de
analisis técnico y justificacion de semaforos, si es que corresponden, de los
proyectos de seguridad vial y semaforos.

En cada interseccién y para cada movimiento de la misma, las mediciones
seran realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada
periodo de analisis, en intervalos de 15 minutos.
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6.1.4.6 Mediciones de tasas de ocupacién en arcos

Se realizaran mediciones de tasas de ocupacién en cada unc de los cuatro
periodos de analisis, para los siguientes tipos de vehiculos: automovil, taxi
colectivo, bus interurbano y bus o taxibus urbano. Tales mediciones se
realizaran en 5 arcos al interior del area de estudio, cada una de ellas debe
realizar en ambos sentidos del arco, si es que corresponde. Dichas
mediciones deben ser utilizadas con fines de evaluacién social para los
proyectos de redisefio de intersecciones, mejoramientos viales, semaforos y
plan de ciclorutas. Cabe sefialar que se deberan considerar 2 mediciones de
tasas de ocupacién extras para esta tarea, si asi lo requiriese el
administrador de proyecto, completando 7 mediciones de tasas de
ocupacion.

Las mediciones de tasas de ocupacion se realizaran en un dia laboral normal
y se desarrollaran segun lo especificado en el Referencia [1].

6.1.5 Levantamiento Planimétrico

Con el propésito de apoyar la definicion de los proyectos a desarrollar en este
estudio, se realizara un levantamiento planimétrico del area de estudio para
definir cabalmente las vias e intersecciones objeto del proyecto, incluyendo
los sistemas de control de transito, los elementos pertenecientes a los
distintos servicios puablicos, el mobiliario urbano y la arborizacién existente
en dichas vias e intersecciones. El levantamiento planimétrico debera
mostrar los limites de la plataforma publica, indicando tanto la linea de
propiedad como la linea de edificacion. Este levantamiento se realizara con la
precisiéon necesaria para ser utilizados en la confeccién de planos a escala
1:2000.

6.1.6 Justificacion de Semaforos

Se desarrollard un analisis de justificacién de seméaforos para todas las
intersecciones donde se cuente con informacién de mediciones de transito.
Junto con ello, sera necesario analizar la semaforizaciéon de algunos puntos
estratégicos fuera de actividades que generan y atraen gran cantidad de
viajes, por ejemplo, los colegios y servicios de salud.

6.1.7. De la participacion ciudadana

Para desarrollar el Plan MAESTRO se deberd considerar ademas la
Metodologia de Participacion Ciudadana que permita recoger la opinion de
las partes implicadas en los siguientes procesos: consulta publica, debate,
toma de decisiones, acciones concertadas, acotando el estudio al proceso
que mejor represente el trabajo a desarrollar desde la expertiz del consultor
adjudicado.

Se debera considerar la consulta a los colectivos existentes en el sector de
estudio como, por ejemplo: personas con diferentes discapacidades, adultos
mayores, jévenes y nifios, quienes informan de sus necesidades de
desplazamiento entre los lugares mas concurridos del barrio, desde la
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vivienda a: salud, educacién, comercio, deportes, esparcimiento, seguridad,
culto entre otros.

Realizado el trabajo correspondiente y definido los lineamientos el consultor
debera entregar los siguientes insumos como minimo:

1.-Memoria de la situacion existente, con los lineamientos preliminares de
acuerdo a la informacioén recopilada lo que debera ser coherente con el
levantamiento realizado.

2.-Plano general graficando lo existente el que debera ser coherente con la
memoria preliminar.

3.-Presentacion del avance en Power Point a la Unidad Técnica y actores
relevantes.

Una vez recibida la primera entrega del trabajo encomendado, la Unidad
Técnica emitira un Acta de Observaciones. Una vez emitida el Acta de
Observaciones, el Consultor debera realizar las correcciones pertinentes €
ingresara nuevamente las correcciones correspondientes si las hubiere, para
una nueva revision y aprobacion de la presente Etapa. Concluida esta Etapa
se dara inicio a la siguiente de manera formal y de acuerdo a carta Gantt
propuesta por el oferente.

6.2.- ETAPAII: ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACION
ACTUAL Y PARTICIPACION CIUDADANA ACTORES RELEVANTES.

6.2.1 Diagnéstico de la Operacién de la Red Vial en el Area de Estudio

A partir de la informaciéon recogida en las tareas anteriores, se hara un
analisis critico de la operacién de la red vial al interior del area de estudio. El
Consultor reportara, mediante un analisis grafico y empirico, una
descripcion de los siguientes aspectos:

Caracterizacion de la oferta vehicular, peatonal y ciclo vial:

« Diagnéstico del grado de conectividad vial.

» Diagnostico o identificacién de problemas de capacidad (disefio vial
y/o congestion).

« Diagnéstico o identificacién de puntos de conflicto en la red vial.

» Diagnéstico de seguridad vial, sefializacion y demarcacion.

» Diagnéstico de restricciones urbanas y/o topograficas.

» Otros aspectos que caractericen la oferta.
Caracterizacion de la demanda vehicular, peatonal y ciclo vial:

+ Identificacion de los principales polos de atraccidén (origenes y
destinos).

+ Identificacién de los principales pares origen — destino.

» Caracterizacién de la operacién de transporte publico.

+ Caracterizacion de la operacion del transporte de carga (urbana e
interurbana), incluyendo horarios de operacién, restricciones en la
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infraestructura, disposiciones administrativas y/o legales
(ordenanzas locales, etc.)
= Otros aspectos que caractericen la demanda.

Para efectos de este hito, el Consultor reportara el analisis técnico y las
conclusiones del diagnéstico, proponiendo, ademas, la manera en que
presentara el diagnostico de la operacion de la red vial. Todo lo anterior debe
ser aprobado por la Unidad Técnica del Estudio.

6.2.2 Andlisis Critico de la Metodologia Inicial

Tal como se definié en el hito "Revision Metodolégica”, al finalizar la etapa de
diagnéstico y dado que en esta etapa del estudio ya se aprecian proyectos a
desarrollar, el Consultor debera realizar un analisis critico de las
metodologias propuestas inicialmente, especificando cémo las aplicard para
cada proyecto, o tipo de proyecto.

Como parte de esta segunda revision metodologica, el Consultor debera
ajustar, si fuese necesario, o ratificar la propuesta inicial del tipo de analisis
mas adecuado a realizar. Este puede ser un anilisis basado en las
tendencias (técnicas manuales) o la aplicacién de un modelo de simulacién.

Si el Consultor justificara un analisis basado en las tendencias, entonces
debera explicitar la técnica a utilizar, pudiendo elegir entre:

+ Técnicas manuales de reasignacion de viajes, incluyendo supuestos
« Técnicas simplificadas de proyeccién de la demanda a nivel de flujo
(uso de tasas), etc.

Si el Consultor optara por utilizar herramientas de modelacion de
transporte, entonces deberid explicitar la metodologia a seguir. Debera
considerar como minimo los siguientes aspectos:

* Tipo de analisis (tactico, operacional, etc.}.

* Grado de desagregacion de las redes (buffer, buffer-inner, inner).

*» Software mas apropiado (Saturn, Transyt, Aimsun, etc.).

*+ Técnica de asignacion de transporte privado y publico a utilizar
(deterministica o estocastica)

Una vez desarrollado esto, el Consultor y la Unidad Técnica del Estudio
deberan acordar las metodologias a utilizar para la evaluacién social de cada
tipo de proyecto.

6.2.3 Red de Ciclorutas en el area de estudio

Esta tarea comenzara por un estudio preliminar de los posibles ejes donde
se pueden emplazar y proyectar ciclorutas en el area de estudio. Esta
proposicién debe basarse en visitas a terreno, tomando en consideracién los
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catastros viales y de transporte publico, los flujos de vehiculos y bicicletas y
cualquier otro antecedente que el Consultor considere necesario para formar
una vision general de las distintas vias ademas de considerar los trazos
existentes y proyectados. Los proyectos de este tipo no incluiran modelacion
de transporte.

Adicionalmente a lo anterior, se debe tener en consideraciéon los siguientes
criterios para la proposicion de posibles ejes donde se pueden emplazar ciclo
rutas:

+ Los ejes deben presentar, a simple vista, altos flujos de bicicletas (en
comparacion a otros ejes del area de estudio).

« Los ejes deben estar asociados a rutas que conectan viajes cuyos
origenes o destinos corresponden a importantes actividades
productivas, de servicios, educacionales, habitacionales, entre otras de
la zona en estudio.

+ Los ejes, en caso de ser necesario, deben comprender las vias
(interurbanas o suburbanas que comuniquen los centros de
generaciéon y atraccion de viajes.

» La conectividad de los distintos ejes elegidos debe ser tal que, en lo
posible, conformen una red.

La metodologia de eleccion de ejes debe considerar, por lo menos, los
antecedentes que a continuacioén se mencionan:

» Factibilidad fisica de construccion.

» Flujos de bicicletas en los ejes preliminares.

+ Catastro de accidentes.

Para la evaluacién de las ciclorutas y de acuerdo a la Referencia [7], se
requieren mediciones de velocidad en los ejes elegidos como minimo, en los
periodos punta mafana y fuera de punta.

6.3.-ETAPA 1Il : ESTUDIOS DE BASE
6.3.1 Estudios de Seguridad Vial

En esta tarea el Consultor debera realizar estudios de seguridad vial en las
areas inmediatas a los establecimientos que generen altas demandas
peatonales del area de estudio (colegios, consultorios, servicios publicos,
etc.).

Previamente, €l Consultor debera hacer un diagnéstico operativo de dicha
area, identificando los posibles problemas (aceras de ancho insuficiente,
cruces peatonales riesgosos, altas velocidades vehiculares, falta de
encauzamientos de flujos peatonales, necesidad de medidas calmantes de
trafico, interacciones riesgosas entre modos motorizados y no motorizados,
etc.).Los estudios de seguridad vial deben ser realizados conforme a las guias
establecidas por la Comisién Nacional de Seguridad de Transito (CONASET)
(Referencia[18]), generando propuestas que apunten a mejorar la seguridad
para todos los actores del sistema de transporte urbano. En el caso de
establecimientos que se encuentren cercanos entre si, los estudios de
seguridad vial se podran realizar de manera conjunta.
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Los analisis y conclusiones de esta tarea se deberan tomar en cuenta para la
realizacién de la tarea "Definicion de Proyectos Peatonales en el Area de
Estudio". Los establecimientos en los que se realizaran estos estudios se
definiran con la contraparte técnica y sera la Unidad Técnica quien apruebe
esta definicion.

6.3.2 Estudios de Base para la Definicién del Disefio de Ingenieria

En este hito, el Consultor recolectara los antecedentes que se requieran para
la definiciobn del disefio de ingenieria de los proyectos definitivos. Los
estudios de base considerarin, a lo menos, los siguientes topicos a
desarrollar:

6.3.2.1 Topografia

a) Levantamiento topografico superficial

El Consultor desarrollara un levantamiento topografico a nivel de ingenieria
de detalle a escala 1 :500, tomando en cuenta las condicionantes
metodolégicas establecidas para tal efecto (ver Referencia [1]). Este
levantamiento tendra un ancho tal que abarque el area comprendida entre
lineas oficiales y en el caso de intersecciones comprenderd entre las
proyecciones de estas lineas. El levantamiento topografico debera utilizar
una nomenclatura compatible con la que utiliza el médulo TOPODIVA del
programa DIVA,

Esta subtarea incluird el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento
topografico en coordenadas tridimensionales (XYZ) georreferenciadas debera
contener como minimo la siguiente informacion:

* Bordes de calzada

* Lineas de cierro

» Lineas prediales

* Lineas de postaciones

» Especies vegetales {diametro de tronco)
» Servicios

*+ Cableado

* Mobiliario urbano

+ Canales

» Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones
identificables.

Los trabajos topograficos de terreno (incluyendo la densidad y cualidades de
los puntos a levantar) deben permitir generar un modelo digital en formato
DWG concordante con las exigencias implicitas de un plano a escala 1:500.

b) Georreferenciacion

La poligonal del modelo sera georreferenciada en coordenadas UTM Datum
WGS 84, mediante la materializacion de dos puntos de enlace intervisibles
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en un extremo de la zona a medir y otros dos puntos de enlace intervisibles
en el otro extremo.

Estos puntos de enlace, situados en cada extremo a la mayor distancia
posible, seran posicionados con GPS (Sistema de Posicionamiento Global),
utilizando como punto base, uno o mas puntos IGM de la red nacional de
triangulacién (definidos por el Instituto Geografico Militar). Para mejorar el
posicionamiento en cota, se utilizara uno o mas puntos de la red nacional de
nivelacién.

Las mediciones GPS se realizaran con equipos y metodologias geodésicas,
que permitan precisiones inferiores a 2 centimetros. En forma
complementaria, deberan ser entregados, previo al inicio de los trabajos en
terreno, los certificados de los puntos IGM utilizados, indicando los Datum
correspondientes.

¢) Poligonal

Los vértices de la poligonal se materializaran con monolitos de hormigén o
clavos hilti, con una placa metalica debidamente identificada, que
especifique claramente las coordenadas planimétricas y altimétricas del
vértice. La ubicacién de los vértices debe permitir su permanencia en el
tiempo. La precisién de los cierres de las poligonales sera la establecida en la
siguiente tabla {ver Referencia [1]}.

Medicion Tolerancia
Angulos 20 n cc con n = numero de vértices
Distancias 1:40.00
Desniveles 3 K cm, con K distancia nivelada

d) Puntos de Relleno

Los puntos de relleno para representar, son basicamente alineaciones que
definen la geometria del terreno y puntos catastrales que identifican todos
los objetos que no son posibles de representar a través de una alineacién
tridimensional. En general, el MSA debe proveer informaciéon altimétrica
continua en forma de alineaciones tridimensionales. En el caso de
mediciones sobre terreno natural, tales alineaciones, funcionalmente
paralelas al eje de proyecto probable, corresponderan a las particularidades
altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se debera chequear
y corregir el calaje, en caso de ser necesario, cada 50 puntos tomados desde
un mismo vértice de la poligonal, lo que se registrara en la estacion total.

Para verificar este procedimiento, el Consultor entregara los archivos
generados por la estacion total en el informe de avance correspondiente.
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e) Puntos Singulares

Los puntos singulares en general estaran representados por los vértices de la
poligonal y por un conjunto de puntos caracteristicos que constituiran una
red que representara fielmente los principales alineamientos, por ejemplo:
lineas de solera, lineas de cierre, vértices de poligonos de cuadras,
interseccién de ejes de calles y algunas singularidades significativas como
torres de alta tension y transformadores eléctricos.

La ligazén de estos puntos se efectuara con una serie de al menos 3 medidas
en directa y 3 en transito y se generard un archivo con los codigos
necesarios para la identificacion de cada punto, segin lo establece la
Referencia [1].

Los puntos singulares deberan ser entregados balizados en una monografia
ad hoc para su eventual reconocimiento en terreno. Estos seran utilizados
posteriormente como base para continuar la topografia asociada a la
ingenieria de detalle del disefio de ingenieria.

f) Entrega de Informacién Topografica

El Consultor entregard en medios digitales la informacion que traspase
desde la estacion total al computador. Ello permitira verificar la consistencia
de los valores medidos y hacer un seguimiento de la metodologia empleada
en terreno.

La totalidad de la informacién obtenida en terreno, asi como su
procesamiento, debera ser reportada en memorias explicativas, anexos,
planos y medios digitales, en el informe de avance correspondiente.

6.3.2.2 Mecdnica de suelos

Con el propésito de obtener la estratigrafia asociada al disefio de ingenieria,
en esta subtarea, el Consultor, ajustandose a las especificaciones del
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) regional en la materia, debera
realizar estudios de mecanica de suelos (mediante calicatas) para la
determinacion de la calidad de la base y sub-base a lo largo de la faja en que
se desarrollara el diseno.

Una vez realizadas las calicatas, se deben desarrollar los ensayos de
laboratorio especificados en la Referencia [1].

6.3.2.3 Antecedentes hidrolégicos

El Consultor debera recopilar informacién pluviométrica de cada una de las
areas de estudio, proveniente de los registros histdricos de las estaciones
meteorologicas existentes en las proximidades del proyecto.

6.3.2.4 Monografias de sefializacién y demarcacion
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Sin perjuicio del desarrollo de la tarea "Catastros de sefializaciéon" la que
abarca toda el area de estudio, el Consultor debera elaborar monografias de
senalizacion y demarcacién, a escala 1:500, en las areas de proyecto que
presenten levantamientos topograficos.

6.3.2.5 Monografias de servicios

El Consultor debera elaborar monografias de las redes de servicios publicos
que eventualmente se verian afectadas por el disefio de ingenieria, tales
como tendidos eléctricos (lineas de alta, media y baja tensidn), redes de
telefonia, tv cable y telecomunicaciones (incluyendo fibra éptica), redes de
agua potable, aguas lluvias, aguas servidas y gas, entre otras. Estas
monografias seran posteriormente utilizadas en el desarrollo de los disefios
de ingenieria definitivos.

En esta subtarea, el trabajo de terreno incluye el destape de las camaras de
los distintos servicios y la definicidon altimétrica con respecto al anillo de la
tapa de todos los elementos ubicados en su interior. Esta tarea debera
presentarse a escala 1:500.

6.3.2.6 Catastro de pavimentos

El Consultor debera realizar una monografia de pavimentos con el fin de
evaluar la necesidad de mejoramiento de la carpeta de rodadura en los
tramos de la via considerados en el disefio de ingenieria. Ello permitira
evaluar la repavimentacion de vias, cuando sea pertinente.

Los datos del estado de pavimentos se recopilaran utilizando un rugosimetro
MERLIN, un perfilémetro laser u otro instrumento con iguales capacidades.
Con estos datos, el Consultor debera definir el indice de los pavimentos en
buen estado y estimar el grado de mantenimiento o reposicion requeridos
por los pavimentos. Esta tarea debera presentarse a escala 1 :500.

6.3.2.7 Antecedentes urbanos

El Consultor debera recopilar la informaciéon de las caracteristicas del
entorno urbano, usos de suelo, hitos urbanos y otros analogos del area de
estudio. Para la estimacion de las expropiaciones, sera necesario efectuar un
catastro de aquellas propiedades que se verian afectadas por el disefio de
ingenieria, recopilando informacién que permita estimar su valor privado y
social, de acuerdo a la metodologia que se indica en la Referencia [1].

6.3.2.8 Entrega de la informacion catastrada

El Consultor entregara en el informe de avance correspondiente la
informacién catastrada en esta tarea, la que debera ser acompanada del
siguiente material grafico:

» Topografia a escala 1 :500
+ Monografia de pavimentos a escala 1 :500
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» Monografias de sefializacién y demarcacién a escala 1 :500

» Monografia de servicios existentes a escala 1 :500

» Catastro de informacion de mecanica de suelos a escala 1 :2000
» Monografia de elementos urbanos relevantes a escala 1 :500

6.4.-ETAPA IV : PROYECTOS A DESARROLLAR E INGENIERIA DE
DETALLES.

6.4.1 Proyectos de Gestion de Transito
6.4.2 Proyectos operacionales

En el marco del presente estudio, los proyectos operacionales corresponden
a aquellos que comprenden cambios en los esquemas operacionales de las
vias, asi como en los esquemas de operacién de los servicios de transporte
publico. También incluyen estudios de Factibilidad técnica, analisis de
justificacion y optimizacién de semaforos.

Dada la naturaleza de estos proyectos, no se requiere su evaluacién social,
puesto que sus beneficios no pueden ser capturados mediante las
metodologias y/o herramientas simplificadas que se empleen en este
estudio. No obstante, el impacto de este tipo de iniciativas sera considerable
para los habitantes del sector en estudio.

El reporte de estos proyectos se realizard mediante informes técnicos
especificos, en particular, todos los cambios respecto a la situaciéon actual
deberan ser esquematizados en diagramas conceptuales a una escala
apropiada para proyectos de este tipo.

6.4.3 Proyectos peatonales en el drea de estudio

Se definiran proyectos peatonales al interior del area de estudio, los cuales
no deberan ser modelados (se entiende que la peatonalizacién de una via
corresponde a una medida integral de transporte y no a un proyecto
peatonal puro, por lo que si podria ser modelada si el Consultor lo estimase
conveniente). La definicion preliminar de estas facilidades peatonales debera
hacerse, a nivel esquematico conceptual, sobre la planimetria disponible.

Todos los proyectos peatonales deberan incluir un diagnéstico operativo de
la zona a intervenir, considerando el nivel de seguridad que tal sector
presenta, verificando que el ancho de las veredas sea acorde al flujo peatonal
que por ellas circula o el grado de seguridad de los cruces en las
intersecciones. También se debe tomar en cuenta el nimero de accidentes de
transito ocurridos en la zona, el tipo de actividad (comercial, educativa,
residencial, etc.) adyacente y cualquier otro antecedente que el Consultor
estime conveniente para analizar proyectos de este tipo.

Para una adecuada proposicion de medidas peatonales se debera estudiar el
estado del arte de las facilidades explicitas para modos no motorizados. Se
deberan analizar experiencias nacionales e internacionales, determinando
ventajas y desventajas de cada medida a proponer, tanto del punto de vista
de transporte como urbano.
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El disefio de facilidades para peatones implicara introducir cambios fisicos
y/o operacionales en algunos sectores del area de estudio, tales como:

» Redisefio fisico y/u operativo de intersecciones

» Tratamiento de la movilidad de personas con discapacidad

» Modificacién de areas de estacionamiento de vehiculos

+ Incorporacién de elementos de disefic vial que permitan la
canalizacién y/o segregacion de movimientos conflictivos

« Ampliacién de aceras

« Proyectos de seguridad peatonal

« Reestructuracién de recorridos de transporte publico y paraderos

» Analisis de justificacién de semaforos

« Programacién y/o reprogramaciéon de semaforos

¢ Medidas calmantes de trafico

Las medidas deben considerar que los semaforos, tanto existentes como
propuestos, cumplan con las especificaciones contenidas en las Referencias

[2]y [3].
6.4.4 Desarrollo del Diseiio de Ingenieria de los Proyectos

El disefio de ingenieria de los proyectos que buscan mejorar la movilidad en
el area de estudio debera comprender la solucién fisica y operacional
detallada, segun las recomendaciones de las Referencia {1] y Referencia [8].
La cuantificacién de los costos que se obtengan luego del desarrollo del
disefio de ingenieria de detalle

6.4.4.1 Diserio geométrico

Se incluira, en €l informe de avance correspondiente y en el informe final,
una memoria de calculo en la que se identifiquen los criterios y resultados
de disefio geométrico, las singularidades que determinan el disefio, la
cubicacion de las obras y la estimacion de costos. Debe ser acomparfiada por
la siguiente documentacién:

* Planta general a escala 1 :500

* Geometria en planta, a escala 1 :500

» Perfiles longitudinales a escala horizontal 1 :500 y vertical 1 :50

» Perfiles transversales tipo, a escala 1 :200, cada 20 metros y secciones
transversales en puntos singulares.

6.4.4.2 Proyectos de equipamiento, paisajismo, riego e iluminacion

En esta tarea se desarrollaran los proyectos de equipamiento, paisajismo,
riego e iluminacién para el disefio de ingenieria. Para ello, el Consultor
entregara, en el informe de avance correspondiente y en el informe final, la
documentacioén necesaria para cada uno de los proyectos descritos en los
siguientes parrafos. Sera labor del Consultor obtener las especificaciones
técnicas que el municipio dicte para proyectos de estos tipos y desarrollar los
disefios conforme a éstas. En caso que el municipio no posea directrices en
estas materias, el Consultor debera proponer y acordar con la Unidad
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Técnica del Estudio las especificaciones respectivas para el presente
proyecto.

« Proyecto de Equipamiento: El Consultor debera entregar un plano del
proyecto de equipamiento a escala 1:500, indicando en éste todos los
elementos a ser construidos en la plataforma publica. Este plano
debera presentar, como minimo, la ubicacién, el tamafio y la forma de
los elementos, asi como la memoria de calculo, la cubicacion y los
costos asociados a éstos.

+ Proyecto de Paisajismo y Riego: El Consultor debera desarrollar un
proyecto de paisajismo y riego, el cual debe ser coherente con los fines
que persiguen las obras a construirse. Este proyecto debera considerar
el clima y la ubicacién geografica de la localidada intervenir, y
desarrollarse de acuerdo a tales condicionantes. En el proyecto de
paisajismo y riego se desarrollara la memoria de calculos, la
cubicacién de las obras y una estimacion de presupuesto. El plano
asociado a este proyecto debera ser a escala 1:500.

« Proyecto de Iluminacién: El proyecto de iluminaciéon a desarrollarse
debera incluir una memoria de célculo, la cubicacién de las obras, una
estimacién de los costos asociados y los planos correspondientes. El
proyecto debe considerar la reposicion de aquellos elementos del
sistema de alumbrade que sean afectados y la provision de
iluminacion de aquellos tramos que adolezcan de ella. El plano
asociado a este proyecto debera ser a escala 1:500.

6.4.4.3 Proyecto de expropiaciones

En caso de requerirse, se elaboraran los proyectos de expropiaciones de las
propiedades afectadas por el disefio de ingenieria. La valorizacion de
propiedades considerara los criterios de la tasacién comercial de las mismas,
distinguiendo claramente el valor del terreno, valor de la construccién, y
otros.

El reporte de las propiedades afectadas por los disefios, se presentara en
planos a escala 1:500, identificando el rol y avalio fiscal, valor comercial y
otras caracteristicas relevantes para la valorizacion.

6.4.4.4 Diserio de Semaforizacién

Estos disefios consisten en un conjunto de instalaciones de semaforos
existentes. En el caso de las intersecciones donde se planea incorporar
regulacion mediante semaforo, se debe revisar el cumplimiento de los
criterios de justificacién. Ademas, debera presentar, técnicamente
fundamentados; los disefios de las instalaciones de semaforos a construir.

Los proyectos de semaforizacion deberan incluir rebajes de solera y
demarcaciones de lineas de parada, pasos peatonales y lineas de separacién
de pistas en una longitud de 7 metros desde las lineas de parada. Asimismo,
deberan considerar la demarcacion de flechas en los casos que se requiera,
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la sefializacién vertical proyectada y todo lo que establezcan las Referencias
[2] ¥ [3] para proyectos de este tipo.

El Consultor entregara, en el informe de avance correspondiente y en el
informe final, una memoria de calculo asociada al proyecto de
semaforizaciéon. En éste identificara las consideraciones generales y criterios
de disefio, cubicacion de las obras y estimaciéon de presupuesto a precios
unitarios, ademéas debe ser acompaifiada por los respectivos planos de
semaforizacidén a escala 1:200 y sincronismo a escala 1:500 en caso de
requerirse.

6.4.4.5 Proyecto de modificacion de servicios

Luego de analizar las monografias de servicios y en caso que el proyecto lo
requiera, se desarrollaran proyectos de modificaciones de servicios (agua
potable, aguas lluvias, aguas servidas, electricidad, telefonia, gas, etc.)
debido a los cambios que produce el disefio de ingenieria en la plataforma
publica.

El Consultor entregara, en el informe de avance respectivo y en el informe
final, una memoria de calculo asociada a cada proyecto de modificaciéon de
servicios, que identificara las consideraciones generales y criterios de diserfio
asociados a modificaciones y reposiciones, cubicacién de las obras y la
estimacion de presupuesto a precios unitarios. Debe ser acompaifada por los
planos de proyectos de modificaciébn de servicios, a escala 1:500,
desarrollados sobre la topografia del estudio.

En el caso de proyectar una cicloruta, se debe tratar de no emplazarla sobre
duetos de servicios publicos, dado que la necesidad de reparaciones o
ampliaciones de ellos producirian interrupciones en la cicloruta durante su
ejecucion.

6.4.4.6 Proyecto de saneamiento

Aqui se desarrollara el proyecto de evacuacién de aguas lluvia para el disefio
de ingenieria, €l cual debe ser coherente con el Plan Maestro de Aguas Lluvia
del area de estudio, si éste existiese.

El Consultor entregara, en el informe de avance correspondiente y en el
informe final, una memoria de calculo asociada al proyecto de saneamiento,
que identificara las consideraciones generales y criterios de disefio asociados
a la evacuacioén de aguas lluvia de la plataforma publica, cubicacién de las
obras y la estimacién de presupuesto a precios unitarios. Debe ser
acompafiada por los planos de proyecto de saneamiento, a escala 1:500.

6.4.5 Estimacién de Costos de los Proyectos

En este hito se debera estimar, de manera preliminar, los costos asociados a
cada proyecto (entendiendo que se ajustaran los costos de algunos proyectos
en la etapa de desarrollo del disefio a nivel de ingenieria de detalle). Los
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El Consultor debera generar, luego de cada sesién, un acta que incluya una
lista de los asistentes, las observaciones emitidas y los acuerdos que se
adopten. Esta acta sera presentada en el Informe de Avance correspondiente.

Estas exposiciones no reemplazan las instancias y canales oficiales
existentes de revision de los informes (parciales y final) y complementan las
reuniones de trabajo, solicitadas por el Consultor o el Mandante, que se
realicen en el transcurso del Estudio.

6.7.2. Resultados Finales del Estudio

El Consultor debera preparar la exposicion grafica computacional,
considerando al menos 6 layers, para ser ejecutado en un computador
personal {PC) estandar, en un medio visual (Power Point u otro software que
la Contraparte Técnica autorice}, que permita explicar los resultados y
detalles del trabajo realizado.

6.8 FORMALIDADES
6.8.1 Unidad Técnica

El estudio del Plan MAESTRO y los proyectos consultados seran revisados
observados y aprobados por la unidad técnica del proyecto: La Secretaria de
Planificacion Comunal, SECPLAC y la Direccién de Transito, a través del
profesional o los profesionales a cargo del estudio y los productos
requeridos, velaran por el cumplimiento de los objetivos generales y
especificos, sus alcances y el cumplimiento de las etapas con todos los
insumos y plazos asignados para la misma.

El consultor debera acatar en todo momento los lineamientos indicados
durante el proceso de estudio y disefio emitido por esta unidad técnica. La
unidad técnica no sera responsable de aspectos técnicos del proyecto siendo
de responsabilidad de los profesionales competentes en cada materia.

6.8.2 Etapas de la Consultoria

El Estudio y los productos esperados se dividiran en cinco ctapas:

Etapa Descriptor

ETAPA I Levantamiento de Informacién, Recopilacién de antecedentes, Revision
Metodolégica y Catastros.

ETAPA II Elaboracion del Diagnéstico Situacién Actual y Participacién
ciudadana Actores Relevantes.

ETAPA III Estudios de Base.

ETAPA IV Proyectos a Desarrollar e Ingenieria de Detalles.

ETAPAV Informe Final entrega del Estudio Terminado.

6.9 PLAZOS Y HONORARIOS DE LA CONSULTORIA
6.9.1. Plazos

Los tiempos de desarrollo de ia consultoria son de 240 dias corridos a partir

del acta de inicio de actividades. Los tiempos seran establecidos por etapa de
la siguiente forma:
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subsanarse, el consultor debera realizar las correcciones pertinentes e
ingresara las correcciones correspondientes si las hubiere, para una nueva
revisién y aprobacion de la presente Etapa.

Concluida esta Etapa se dara por terminado el trabajo encomendado a
través del Expediente Final por parte de la Consultoria.

6.6 EQUIPO TECNICO DEL CONSULTOR

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el presente Estudio, el
Proponente debera considerar en su Propuesta un equipo técnico adecuado
para el desarrollo de todos los temas relacionados con el estudio. Este
equipo debe incluir deseablemente, profesionales, técnicos o expertos con
experiencia en las siguientes areas:

Catastro y levantamiento de informacion vialidad urbana y gestion de
transito.

Diagnéstico en gestion de transito areas urbanas comunales y territoriales.
Evaluacioén social de proyectos de transporte, gestién de transito, vialidad.

Nota: El trabajo a desarrollar es a nivel de estudios y factibilidad de
proyectos a nivel de Perfil.

6.7 EXPOSICION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
6.7.1 Resultados Parciales del Estudio

Durante el desarrollo del Estudio, el Consultor realizara reuniones (minimo
de 3 reuniones) en las que expondra los avances y resultados parciales
alcanzados a la fecha de su realizacién. Con la debida Participacion
ciudadana.

Estas reuniones deberan llevarse a cabo al término de cada una de las fases
clave del Estudio, entendiendo por fases clave aquellas etapas, que pueden o
no concluir con la entrega de un Informe de Avance, cuyos analisis y
resultados se encuentran en la ruta critica del desarrollo del Estudio y que
sean de interés para todos los involucrados.

Las reuniones seran organizadas conjuntamente por el Consultor y €l
Mandante y contaran con la participacién de representantes de la
municipalidad y de otros organismos publicos, autoridades, organismos
privados, organizaciones de la comunidad cuya presencia sea considerada
pertinente por la Unidad Técnica a cargo del Estudio en funcién de los temas
presentados.

El Consultor que realice el Estudio sera el responsable de la organizacién de
estos talleres, en conjunto con la Direccion de Desarrollo Comunitario,
debiendo determinar la fecha, hora y el lugar donde éstos se lievaran a cabo,
previa coordinacion de la Unidad Técnica del Estudio. El lugar a considerar
debera contar con una capacidad para 50 personas como minimo.
Adicionalmente, el Consultor sera el encargado de proveer el material de
apoyo, los equipos audiovisuales, el servicio de cafeteria, etc.
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estudio, el déficit de estandares basicos y otros criterios que el Consultor
considere relevantes.

Ademas, el Consultor debera definir un cronograma tentativo de
implementacién de los proyectos, considerando la wurgencia de la
implementacion de los proyectos, si éstos son independientes o
complementarios y/u otros criterios que el Consultor considere relevantes,
con el fin de ayudar a la autoridad local a definir un plan de inversiones.

El Inspector Técnico del Estudio debera aprobar los criterios y/o
metodologias de priorizacién de los proyectos a considerar, antes de
continuar con el desarrollo del disefio de ingenieria.

6.5 FASE V: INFORME FINAL

El Consultor debera entregar cada informe correspondiente a cada etapa con
todos los antecedentes requeridos en formato papel y digital en 3 ejemplares,
y contenida en CD formato digital.

6.5.1 Entrega final, Exposiciéon de los proyectos.

Una vez alcanzados los requerimientos solicitados de acuerdo a los insumos
de estos Términos de Referencia el consultor hara ingreso del expediente
“completo”, en papel y digital, a esta unidad técnica para su revisién
congelando su tiempo en la fecha de su ingreso.

A su vez, junto con la entrega, el consultor prepara la exposicién a la UT de
cada uno de los proyectos. La exposicién sera en papel y valiéndose de la
misma documentacién ingresada. Asistira el consultor con cada uno de los
especialistas quienes expondran sus respectivos proyectos.

Insumos por parte de la unidad técnica
¢ Acta de Observaciones

Una vez emitida el acta de observaciones se dara inicio al tiempo del
consultor quien corregira su propuesta e ingresara nuevamente a la unidad
técnica para su aprobacién.

Una vez aprobada la Etapa se procedera al pago convenido debiendo
presentar el consultor los documentos solicitados de acuerdo a estos
términos de referencia.

Etapa V sera recepcionada por la Unidad Técnica mediante la respectiva
Acta de Recepcion, junto con ello se debera realizar la exposicién
correspondiente a la Unidad Técnica y a los Actores relevantes participes del
proceso y otros que determine la autoridad comunal. Una vez realizada dicha
exposicion y realizado los aportes correspondientes, permitira emitir su
pronunciamiento respecto de la entrega y revision. Deteniéndose el tiempo
para el consultor de manera formal hasta la entrega del Acta de
Observaciones por parte de la Unidad Técnica, y las observaciones que deba
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criterios para la especificacion y el nivel de detalle de los costos
corresponderan a los definidos en la Referencia [1].

6.4.6 Estimaci6én de Beneficios de los Proyectos

En la presente tarea se procedera a estimar los beneficios vinculados a cada
proyecto debido a los ahorros de recursos que cada uno de éstos genera,
siempre y cuando éstos puedan ser cuantificables. Si esto no fuese factible,
el Consultor podra proponer, por ejemplo, agrupar proyectos y hacer
evaluaciones conjuntas. Para ello, el Consultor debera proponer criterios y/o
metodologias de estimacién de beneficios para cada proyecto o para cada
tipo de proyecto (entendiendo que puede haber proyectos homologables en
su estimacién de beneficios). Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor debera
considerar las metodologias simplificadas de evaluacién social de proyectos
de transporte que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) ha publicado.

Sera el Consultor quien defina la manera en que estimara los beneficios en el
caso de proyectos independientes o complementarios entre si, tomando en
cuenta si los tratara de manera individual o conjunta.

El Inspector Técnico del Estudio debera aprobar los criterios y/o
metodologias de estimacion de beneficios de los proyectos, antes de proceder
a evaluarlos socialmente.

6.4.7 Evaluacioén Social de los Proyectos

A partir de las estimaciones de costos y beneficios, el Consultor procedera a
evaluar socialmente cada uno de los proyectos desarrollados en las tareas
anteriores, con el proposito de calcular los indicadores de rentabilidad social:
Valor Actualizado Neto (VAN), Valor Actualizado Neto al primer afio de
operacién (VAN1), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de Retorno
Inmediata (TRI) con un horizonte de evaluacion que dependera del tipo de
proyecto a evaluar, considerando la tasa de descuento social fijada por el
Ministeric de Desarrollo Social (MIDESO} vigente al momento de la
evaluacion.

Para efectos de la evaluacién de los proyectos es indispensable que el
Consultor tenga conocimiento de las metodologias oficiales que el Ministerio
de Desarrollo Social (MIDESO) publica en relacion a evaluaciones
simplificadas de proyectos de transporte.

Ademas, para el caso de los proyectos que requieran disefio de ingenieria de
detalle, se realizara un analisis de sensibilidad de los indicadores VAN,
VAN1, TIR, y TRI, el que incorporara las variaciones en los beneficios y
costos, en un rango de mas o menos 20% sobre los valores estimados.

6.4.8 Priorizacién de los Proyectos

En esta tarea el Consultor debera priorizar los proyectos que se identifiquen
como parte del presente estudio, considerando para ello si se trata de
proyectos complementarios o independientes, los indicadores obtenidos en la
tarea de evaluacion de los proyectos, las necesidades de la ciudad en
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Etapa Plazos dias corridos
ETAPA I 40
ETAPA II 50
ETAPAII] 50
ETAPA IV 60
ETAPA V 40

6.9.2. Honorarios

El total de honorarios de la consultoria es de $60.000.000 de pesos. Los
honorarios del Estudio y productos disefiados se pagaran por etapa de la
siguiente forma:

Etapa % Pago por Etapa Aprobada
ETAPA | 20%
ETAPA II 25%
ETAPA III 30%
ETAPA IV 15%
ETAPAV 10%

6.9.3 Presentacion de los Estados de Pago.

Para la presentacién del estado de pago el consultor debere presentar por
triplicado:

a)Solicitud de pago.
b)Actas de la Etapa Aprobada.
c)Cronograma de tiempos.

Una vez se recepcione a conformidad el Estado de Pago se procedera a
recibir la Factura correspondiente, lo que sera informado a través de mail
dando la conformidad de los documentos recepcionados por parte de la
Unida Técnica.

djFactura

6.9.4. Ingresos, Formatos y Multas.

Sera responsabilidad exclusiva y Uinica del consultor de entregar de manera
profesional, todos los insumos solicitados en cada Etapa. Solamente se
aceptaran ingresos completos de acuerdo a lo solicitado en los presentes
términos de referencia en cada una de las etapas.

A cada ingreso se le adjuntard un listado en Word con todos los
antecedentes entregados por el consultor. En caso de faltar algan
antecedente por fuerza mayor, este debera estar individualizado en el listado
adjunto, explicando porque no se pudo ingresar y dando una fecha
especifica (breve) para su entrega.
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El ingreso se realizara en la Secretaria de SECPLAC timbrando el listado de
antecedentes recepcionados. Una vez esto, s¢ procedera a entregar en mano
a la Unidad Técnica el expediente para su revision.

El tiempo del consultor sera detenido con fecha del ingreso y reanudado al
momento de la entrega del acta de observaciones.

Solamente el consultor podra detener su tiempo al ingreso de los proyectos
en SECPLAC, Direcciéon de Transito, en Ministerio de Transporte, MIDESO.

La entrega se hara en soporte digital, en formato AutoCAD (planos de
proyecto), Word, Excel u otro, debiéndose entregar ademas una (1) copia en
papel impresa del legajo de planos y textos de los proyectos archivados en
carpetas de palanca lomo duro tamafo oficio. Los planos deberian
presentarse en formato Al 0 A2 con sus vifietas respectivas a la vista,
doblados tamario oficio y en fundas plasticas.

La contraparte técnica tendra 10 dias habiles para emitir formalmente un
oficio de observaciones. El que sera remitido mediante correo electronico al
Consultor, sin perjuicio de hacer llegar mediante documento de papel.

El reingreso de las observaciones sera coordinando previamente con la
contraparte técnica para realizar una breve exposicién de la entrega, donde
se chequeara que el ingreso de respuesta a las observaciones emitidas por la
contraparte técnica. Si la contraparte técnica no esta conforme con la
entrega, esta sera rechazada.

Finalizado el tiempo del consultor de cada etapa este sera multado con el
0,2% del monto total del contrato, por cada dia de atraso hasta la
aprobacion de su trabajo.

Si el consultor no pudiese cumplir conforme a los tiempos, debera solicitar
aumento de plazo, otorgandose solo en casos especiales, que sean
justificados por el consultor y aceptados por la contraparte técnica.

Las multas se informaran mediante oficio y serdn canceladas por el
consultor previo a la presentacion del estado de pago correspondiente
formando parte del mismo en cada una de las ETAPAS.

6.9.5. Permisos

Sera a cargo del municipio el pago de derechos Municipales del permiso de
urbanizacién siendo de responsabilidad del contratista el pago de cualquier
otro documento certificado y/o permiso de acuerdo a estos Términos de
Referencia.

MVP/mvp.

2. AUTORICESE la realizacién del llamado a Propuesta Publica para contratar la
ejecucion correspondiente al “Estudio Gestion de Transito comuna de
Concén”, a través del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas.
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IMPUTESE el gasto involucrado en esta licitacion a la cuenta del Presupuesto
Municipal Vigente.

DESIGNESE sujetos pasivos a la Comisiéon de Evaluacién conformada por los
Sres. Directores de: Secplac Soledad Rubio Gadaleta, Control Eugenio San
Roman Courbis, Asesoria Juridica Patricio Anders Torres, Transito y Op. Hugo
Soto Cardenas, DOM Julio Leigh Zapata o quienes los subroguen, para la
presente Propuesta Pulblica denominada “Estudio Gestién de Transito
comuna de Concén”, formadas en el marco de la Ley N°19.886, s6lo en lo que
respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren las Comisiones, de
acuerdo a io establecido en la Ley N°20.730, Articulo 4 numeral 7.

CUMPLASE por los funcionarios designados en el numeral 4 del presente
Decreto Alcaldicio lo que establece la Ley N°20.730, en lo que concierne a sus
funciones.

DISTRIBUYASE por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio segun
lo que aparece consignado en su-distribucion. )
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
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CTetaria Municipal
Asesoria Juridica
Control
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Transitc y Operaciones
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