REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

concon, 0100 m

DECRETO N° ‘ /

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N°18.575 sobre Ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; Ley N°19.886 de Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su
reglamento establecido en el Decreto Supremo N°250/2004 emitido por el Ministerio de Hacienda

b) Lo dispuesto en la Ley N°19.880 que establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los 6rganos de la administracién del Estado.

¢) ElDecreto Alcaldicio N° 2873 de fecha 29 de octubre de 2019, que aprueba las Bases Administrativas Generales

para la Contratacién de Obras Civiles en que a la Municipalidad de Concén le corresponda actuar como Unidad Técnica
Ejecutora.

CONSIDERANDO:

1. Que, los Procesos de Licitacion Publica deben resultar ajustados a la normativa legal, especialmente las normas
contenidas en la Ley N°19.886 sobre Compras Publicas y su Reglamento, debiendo concordar con los principios de
especialidad, economia y eficiencia que rigen a los drganos de la Administracién de! Estado.

2. Que atendida la experiencia préctica en la aplicacién de las Bases Administrativas Generales aprobadas por Decreto
Alcaldicio N°2873 de fecha 29 de octubre de 2019, ha resultado necesario actualizar el texto en comento a fin de
aumentar los rangos de diferenciacion entre las ofertas que se utilizan en el proceso de evaluacion, y también
incorporar nuevos criterios para los casos de desempate.

DECRETO:

l. APRUEBENSE las Bases Administrativas Generales para la Licitacion y la Contratacion de Obras Civiles de la
Municipalidad de Concdn, cuyo texto integro es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS CIVILES
MUNICIPALIDAD DE CONCON

1. INTRODUCCION

Las presentes Bases regulan los aspectos administrativos, econdmicos y legales involucrados en la Propuesta
Publica para la ejecucién de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiales (BAE).

1.1. Objetivo del Contrato
El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiales (BAE).
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1.2. Definicién de Términos
En las presentes Bases, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se indicaa continuacion:

a. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion y a las cuales
queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden: las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales; el Expediente Técnico del Proyecto que se detalla en la
Letra c) subsiguiente, y cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta.

b. Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Concén para el desarrollo del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

c. Orden de Compra: es el instrumento a través del que el mandante encarga la ejecucion del
trabajo a que se refieren las presentes Bases al Contratista adjudicado.

d. Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al que debe
ajustarse el Oferente para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el evento de resultar
adjudicatario y que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

e. Garantias Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta, al Oportuno y Fiel Cumplimiento
del Contrato y a la Buena Ejecucién de las Obras, materializdndose a través de un documento que sea
pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser
cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68,
del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886.

f. Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion de Contrato,
la ejecucién de las obras a que se refieren las presentes Bases.

g. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por el
oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la Licitacién.

h. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con los requisitos
exigidos para participar en la Propuesta y realiza la oferta.

Respecto de este concepto, la modificacion a la Ley de Compras Publicas admite gue pueda participar
como Oferente, Proponente o Licitante una Unidn Temporal de Proveedores, que corresponde a la
asociacién de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta en caso de
Licitaciones o la suscripcién de un contrato, en caso de Trato Directo.

i. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Concén para
ejecutar las obras a que se refieren las presentes Bases.

j.  Mandante: es la Municipalidad de Concén, R.U.T. N° 73.568.600-3, con domicilio en Concon, calle
Santa Laura N° 567, institucién que convoca la presente Licitacién, en adelante, el Municipio, o seglin
se sefiale en Bases Administrativas Especiales.

k. Unidad Técnica: es la Municipalidad de Concén o Municipio, a través de la Direccion de Obras
Municipales, que de acuerdo al Art 24 de la Ley 18695 Organica Constitucional de Municipalidades
es la encargada de dirigir y fiscalizar la ejecucién material de la obra hasta el momento de su
Recepcién.

. Inspector Técnico de Obra (ITO): Sin perjuicio de otras labores de fiscalizacién que pudiesen realizar
SERVIU Regién de Valparaiso u otros Organismos competentes de acuerdo a la materia que se trate,
cuando la naturaleza de la obra lo exija, existird un Inspector Técnico de Obra (ITO), segun lo
dispuesto en la Ley 20.703, quien serd responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme
a las normas de construccién aplicables en la materia y al proyecto aprobado y sus modificaciones.

Lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 20703, que crea y regula los Registros

SECPLAC




modifica Normas Legales para garantizar la calidad de las construcciones y agilizar las solicitudes ante
las Direcciones de Obras Municipales.

m. Dias corridos: Corresponderd a aquellos dias cuyo computo se realiza en forma ininterrumpida.

n. Dias habiles: Correspondera a dias habiles administrativos, de acuerdo a lo establecido en el articulo
25 de la Ley 19880, entendiéndose que son inhabiles los dias sabados, los domingos y los festivos.

0. Unién Temporal de Proveedores: corresponde a la asociacién de personas naturales y/o juridicas
para la presentacion de una oferta en caso de Licitaciones o la suscripcién de un contrato, en caso de
Trato Directo.

La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” y se regird por estas Bases Administrativas y las
Bases Administrativas Especiales, y la definicién de materialidad establecida en el expediente técnico de la
propuesta.

1.3. Requerimientos Generales

El proceso de licitacion estd orientado a obtener 6ptimas condiciones técnicas y econdmicas por parte del
Contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de los Oferentes y de sus equipos profesionales, asi
como, capacidad para asegurar que el Oferente que se adjudique, se ajuste a los requisitos que el Municipio
ha especificado para su ejecucién. En términos economicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de
los precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacién de las ofertas econdmicas.

1.4. Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacién y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran exclusivamente por las Bases
y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir el Municipio durante
el proceso de licitacién.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacién vigente
en la materia. En particular, la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; la Ley N°19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento aprobado por D.S. N°250.

Asimismo, la licitacién se regira por los siguientes documentos segun el orden de prelacién que se sefiala a
continuacion:

- Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacion, si las hubiere.
- Bases Administrativas Generales.
- Bases Administrativas Especiales y sus Anexos.

- Expediente Técnico conformado por lo indicado en las Bases Administrativas Especiales (BAE).
- Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y llama a licitacion.

- Oferta del o los proponentes.

- Acta de Apertura y de Evaluacién.

- Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

- Contrato suscrito con el Proponente Adjudicatario.

- Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia y en lo que corresponda al
siguiente marco normativo:

> Coédigo Sanitario (D.S. N°725 Salud, D.O. 31-01-68).

> Reglamento sobre conservacién, reposicion de pavimentos y trabajos por cuenta de particulares (D.S.
N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus modificaciones.
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> Ley de Pavimentacién Comunal (Ley N°8.946, D.O. 20-10-49) y sus modificaciones.

» MINVU, Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Cédigo de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentacion” (version 1994).

> Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-04-76) y sus modificaciones.
» Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

» Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

» Reglamentos SEC.

> Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.O. 09-03-94) y sus modificaciones.

> Manual de Sefializacién de Transito aprobado por Decreto N2 150/200 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones.

> Decreto Supremo 75, de 2014 del MOP que aprueba Reglamento para Contratos de Obras Publicas.
> Ley N°20.422, de Inclusién Discapacidad.

> En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la
previsién social, el contrato de trabajadores, la prevencién de riesgos y los demds aspectos que digan
relacién con el desarrollo del trabajo, o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan
plenamente conocidos por parte del Proponente.

En los documentos de licitacién constaran los antecedentes técnicos y administrativos que se requiereny los
Procedimientos de Licitacion.

En el caso de discordancias, el texto y contenidos de las Bases Administrativas Especiales prevaleceran
respecto de las Bases Administrativas Generales.

1.5. Aclaraciones y Consultas a las Bases

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases 'y demas documentos que regulen esta Licitacion,
ingresandolas en el Foro del sitio www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que se encuentra publicado en el
portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud planteada por algtn interesado,
podra modificar, rectificar o adicionar las Bases de Licitacién y sus documentos complementarios, mediante
respuestas o aclaraciones debidamente sancionadas por Decreto Alcaldicio.

El Municipio responderd las consultas y hara las aclaraciones a través del portal www.mercadopublico.cl,
dentro del periodo establecido en el programa de eventos publicado en el citado sitio web. Dichas respuestas
y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderan formar parte integrante de la documentacion de la
presente licitacion.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podra, mediante Decreto Alcaldicio,
modificar el plazo, en cuyo caso se extenderd la fecha de cierre de ofertas.

Asimismo, en el evento que en las Aclaraciones se incluyan modificaciones a las Bases que involucren para
los participantes un mayor desarrolio, o la acometida de gestiones complementarias en la preparacién de la
oferta, la Municipalidad podrd, en el mismo Oficio de Aclaraciones, extender la fecha de cierre de ofertas.

1.6. Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora de acuerdo a Programa de Eventos
establecido en el Portal www.mercadopublico.cl. Las Bases Administrativas Especiales (BAE) podran
establecer que la visita a terreno tenga el caracter de voluntaria o determinar que no exista vista a terreno.
El dia fijado para la visita a terreno habra un encuentro previo en oficinas de la Secretaria Comunal de




Planificacidn, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concén (esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy), o segun lo
indicado en Bases Especiales.

En este evento, se suscribirad Acta de Visita a Terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que
lleguen con posterioridad a la hora sefialada, perdiendo el derecho de continuar en el proceso de licitacion.

La visita a terreno tiene por objeto identificar el lugar donde se desarrollars la Obra, el alcance de la mismay
los posibles inconvenientes u observaciones, las que deberan ser planteadas en la etapa de consultas del
proceso de licitacion.

Aquellas ofertas que hayan sido presentadas por los interesados que no participaron y no suscribieron el Acta
de la Visita a Terreno Obligatoria, seran rechazadas.

2. GARANTIAS

2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la garantia
de manera répida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso
de ser una Péliza de Seguro no podra contener cldusulas donde se someta la solucién de conflicto del
Municipio a la justicia arbitral y deberd indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes
referida debe ser pagadera en Concén o Vifia del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N°
73.568.600-3, para asegurar la seriedad de la oferta.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debers indicar en el documento de
garantia, la individualizacion del Oferente al cual garantiza su oferta.

En caso de que el oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Seriedad
de Oferta podré ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unién Temporal.

El documento de garantia de seriedad de oferta debers entregarse en la Oficina de Partes de la |I.
Municipalidad de Concén, ubicada en Concén, calle Santa Laura N°567, hasta el dia hébil anterior a la fecha
de apertura establecida en el Programa de Eventos, en el siguiente horario:

- Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.
U Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Dia Viernes.

2.1.1. Glosa
El instrumento de garantia de Seriedad de Oferta deberd en su glosa contener la identificacién del llamado a
licitacién que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de Vale Vista o Depésito a la Vista debera acompafiarse con un documento conductor que identifique
la Glosa sefialada y la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2. Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta ser4 el sefialado en las Bases Administrativas Especiales.

El plazo minimo de vigencia de dicha garantia deber4 ser de 90 dias corridos a contar de la fecha de apertura
de propuesta establecida en el programa de eventos.

En la eventualidad que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberdn reemplazar esta
garantia, antes de la fecha de su vencimiento, por otra Cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién,
lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso sera responsabilidad del Oferente mantener vigente su garantia durante todo el proceso de
licitacién y hasta 30 dias corridos después de la adjudicacién, sin necesidad de requerimiento alguno.
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2.1.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta
Esta garantia se podra hacer efectiva previa decisién de la Comisién de Aperturay Evaluacion de la Propuesta,
en cualquiera de los siguientes casos:

a. Siel Oferente se desiste de la oferta presentada.
b. Siel Oferente incurriere en falsedad en los documentos o declaraciones acompafiadas.

c. Siel Oferente no reemplaza la Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de prorroga o postergacion
de la adjudicacion.

d. Siel Adjudicatario no suscribe el contrato en el plazoy forma estipulada.
e. Siel Adjudicatario no acompafia los documentos que se le soliciten para la redaccién del contrato.

f.  Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato que se establece en las presentes Bases.

g. Siel Adjudicatario no entregare dentro del plazo estipulado las pélizas de seguros establecidas en el
numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas Generales.

h. Si el Oferente no renovara la garantia de seriedad de oferta, cuando dicha renovacién haya sido
solicitada por la Municipalidad de acuerdo al parrafo segundo del numeral 2.1.4.

i. Siel Adjudicatario no entrega el documento que acredita poseer la inscripcion vigente en el Registro
de Contratista solicitado en las presentes Bases en caso de contemplarse.

2.1.4. Devolucién de la Garantia

La Tesoreria Municipal de Concdn serd responsable de la custodia de las garantias solicitadas y devolvera
éstas a los Oferentes no favorecidos a solicitud de los mismos, previa autorizacién por escrito de la Direccion
de la Secretaria Comunal de Planificacién.

La autorizacion de devolucién de las garantias presentadas por los Oferentes que se ubiquen en segundo y
tercer lugar de la aplicacién de la Pauta de Evaluacién, en caso de existir, se realizara a los 15 dias habiles
posteriores a la fecha de notificacion del Decreto de Adjudicacién en Portal Mercado Publico. En tanto no se
firme el contrato, el Adjudicatario deberad mantener vigente la garantia de seriedad de oferta, renovandola
tantas veces sea necesario a fin de cumplir con dicho objeto.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia se autorizard sea devuelta dentro de los 10 dias corridos siguientes
a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

2.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable
y que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que
cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba
el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Péliza de Seguro no podra contener cldusulas donde se
someta la solucién de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre todo el contenido
de la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concon o Vifia del Mar, a nombre de la
Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato o segun se
indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente deberé indicar en el documento de
garantia, la individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Fiel
cumplimento de Contrato podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Union Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al
adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Ma




requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Contratista y el o los Subcontratistas, que prestan
sus servicios en virtud de la presente licitacién.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario en la Direccién de Obras de la Municipalidad de
Concdn, ubicada en San Agustin N°950, Concén, dentro del plazo de 7 dias habiles contados desde la
notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en
el plazo indicado, el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la licitacion al Oferente
siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacién. Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio del Mandante.

En caso que procediere la prérroga del documento de garantia sera responsabilidad del Contratista realizar
los trdmites pertinentes con a lo menos 15 dias habiles de anticipacién a la fecha de término inicial del
contrato, de manera de mantener la vigencia. En la eventualidad que el Contratista no de cumplimiento a lo
anteriormente indicado, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el cobro de Ia garantia
en la fecha de vencimiento original.

2.2.1 Glosa
La glosa serd la indicada en las Bases Administrativas Especiales.

2.2.2. Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” ser el equivalente al 5% del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo del contrato, mas 90 dias habiles.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la
sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la
sentencia que no acoge la demanda. La renovacion de esta garantia debera hacerse por el Contratista, bajo
sancion de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista serd el tnico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo
a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a
sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Provisoria por la Direccién de Obras Municipales, deberd
reemplazar esta garantia por otra que resguardar4 la Buena Ejecucién de la Obra.

2.2.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato

El Municipio requerird al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los
siguientes casos:

a. Siel Adjudicatario no cumple con reducir a escritura publica el Contrato de Obra y demds antecedentes
solicitados dentro del plazo establecido en las Bases. En este caso se hars efectiva la Garantia de Seriedad
de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

b. Silavigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y no fuere renovada.

c. Si el adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hari efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, seglin corresponda.

d. Ladeclaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

e. Silos representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de
cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.
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f. No tener vigente el Seguro sefialado en numeral 2.5 de las presentes Bases.

g. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con
un maximo de seis meses.

h. Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en el Acta
de Recepcidn Provisoria de las Obras.

i, En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del
contrato.

j.  Encaso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 2.3 la garantia de Buena
Ejecucion de la Obra.

2.2.4. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista
una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.2.2. de las presentes bases, previo informe de la
Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja
constancia de la Recepcién Provisoria sin observaciones, el que serd notificado al Contratista.

2.3. Garantia Buena Ejecucion de la Obra
2.3.1 Entidad a la cual se debe presentar la garantia de Buena Ejecucién de la Obra

a) ElContratista deberd presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure
el pago de la garantia de manera répida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla
con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba
el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Péliza de Seguro no podra contener cldusulas
donde se someta la solucién de conflicto del municipio a la justicia arbitral y debera indicar que cubre
todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concon o Vifia del
Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento
del Contrato.

b) En caso que la contratacién de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de pavimentacion de
tuicion de SERVIU Regidn de Valparaiso se exime la presentacion de la garantia indicada en el parrafo
anterior, debiendo acreditar a la Unidad Técnica la entrega de la misma en el Organismo sefialado.

c) Enelcaso que la contratacién corresponda a una parte de la obra a la tipologia de pavimentacién de
SERVIU Regi6n de Valparaiso, el Contratista debera caucionar aquella parte segun lo sefialado en el
punto anterior, y la otra parte que no quede cubierta por la garantia SERVIU debera ser caucionada
en el Municipio de acuerdo a lo indicado en la letra a).

2.3.2 Garantia Tomada por un Tercero
En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento de
garantia, la individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de Buena
Ejecucion de la Obra podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Uni6n Temporal.

Esta garantia no podrd hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

2.3.3 Glosa
La glosa ser4 la indicada en las Bases Administrativas Especiales.




2.3.4 Monto y Plazo de Duracidn

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucién de la Obra” ser3 el equivalente al 3% del valor del contrato, con
una vigencia minima de 90 dias hébiles con posterioridad a la fecha de recepcion definitiva, de acuerdo a
calendario indicado en Bases Especiales.

El Contratista tendra la obligacién de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber
sucedido entre la Recepci6n Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emisién de observaciones en la fecha
calendarizada la garantia podra ser devuelta al Contratista luego de efectuada la Recepcién Definitiva.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de la
sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la
sentencia que no acoge la demanda. La renovacién de esta garantia debera hacerse por el Contratista, bajo
sancion de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista sera el inico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo
a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a
sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Definitiva por la Direccién de Obras Municipales, le serd
devuelta en el Dpto. de Finanzas previo documento emitido por Direccion de Obras Municipales que indique
que el Contratista no posee observaciones respecto a la Obra, dentro de los 5 dias habiles en horario de
funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direccién de Obras
Municipales en el plazo estipulado en el Acta de Recepcién Definitiva, se procederd al cobro de la Garantia
informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantia de Buena
Ejecucion de la Obra, Tesoreria Municipal proceders sin mayor trémite a realizar el cobro de la garantia en la
fecha de vencimiento consignado en el mismo documento, salvo indicacién contraria de la Direccién de Obras
Municipales, en un plazo de 3 dias habiles al vencimiento.

2.3.5 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

El Municipio requerira al Mandante, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantia de
Buena Ejecucién de la Obra contratada en caso que el Contratista no de cumplimiento a resolver las
observaciones que la Unidad Técnica formule entre el periodo comprendido entre la Recepcidn Provisoria y
Definitiva. En el plazo que indique la Unidad Técnica.

2.3.6 Devolucién de la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra
El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al Contratista
una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.3.4. de las presentes bases.

2.4 Garantia de Anticipo
No se considera otorgar anticipo para la ejecucién de las obras consideradas en el presente proceso licitatorio.

2.5 Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje, y Responsabilidad Civil por Dafios
producidos a Terceros.

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista entregard en
la Direccién de Obras Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno y en un plazo que no supere los
cinco dias habiles a partir de la firma del Contrato, una Péliza de Seguro Todo Riesgo de la Construccién y
Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato en Unidades de Fomento (UF), con una
vigencia igual al plazo del contrato mas 60 dias habiles. La poliza deberd ser tomada a nombre de la
Municipalidad de Concén, RUT 73.568.600-3 o el Mandante segun corresponda, y deberd encontrarse
expresamente referida al Contrato sefialado en la Bases Administrativas Especiales. No se aceptaran seguros
que no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civilmente por los dafios que se produzcan con motivo u ocasién de la
ejecucién del presente contrato y, para tal efecto, la péliza sefialada en el parrafo anterior incluira la
cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los Dafios Producidos a Terceros y por todo Riesgo de
Construccidn y Montaje, que se encuentre inscrito en el registro de Pdliza de la Superintendencia-eealores
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y Seguros, que puedan ocurrir durante el periodo de la construccién. En su defecto podra también operarse
con la entrega de una segunda Pdliza de Seguro, por el mismo monto en este punto sefialado, que entregue
la cobertura de los Riesgos antes sefialados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista
respondera de toda indemnizacion que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente
pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro.

En caso de siniestro el Contratista esta obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no afecten
el monto de la cobertura.

La Péliza de Seguro deberd incluir las siguientes clausulas especiales:

- Que, no sera aplicable para este caso su cldusula de arbitraje.

(En caso de que la aseguradora se niegue a emitirla de dicha forma se aceptard que diga lo siguiente —
Arbitraje: Queda entendido y convenido que la llustre Municipalidad de Concén no participa en arbitrajes,
quedando esta responsabilidad para la empresa contratista a quienes se adjudica la obra).

- De prohibicién de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica y/o
el Mandante en caso que corresponda.

3 DE LAS OFERTAS
3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacién.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podrén participar en la licitacion las personas naturales o
juridicas o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes
Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, podra suscribir contrato solamente el Adjudicatario que acredite inscripcion
vigente exigida expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de que el Oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la acreditacién de la
inscripcion vigente sefialada anteriormente podréa encontrarse referido a cualquiera de los integrantes de
dicha Unién Temporal.

Para la presentacion de las ofertas, los Oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos obligatorios
especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omisién, distorsién o falsificacién de cualquiera de
los documentos o antecedentes requeridos, serd causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los Oferentes documentos u otros medios de verificacién que permitan
comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos Oferentes que, al momento de presentar la oferta, o a la suscripcién del
contrato, hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886 y articulo
92 del Reglamento Compras Publicas.

3.2 De la Forma en que se debe presentar la Oferta

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa
de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podra retirar las
presentadas y no se admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complementar su
contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 1.5 de las presentes Bases Administrativas.

Serad responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:
Se incluye:

a) Identificacién del Oferente (Formulario Anexo N°1, el cual no debera ser modificado en su contenido). En
el caso de que el proponente constituya una Union Temporal de Proveedores, quienes la conformen deberan
designar un representante a través de un documento suscrito por Escritura publica o privada, la cual deberdn
adjuntar en su oferta. Este Gitimo documento debera ser suscrito por los integrantes de dicha Union oral




de Proveedores, indicado la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que genere con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o un Apoderado comun con poderes suficientes.

b) Una Declaracion Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las presentes bases y que
garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales para suministrar
la informacién que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad considere pertinente
requerir (Formulario Anexo N°2, el cual no debers ser modificado en su contenido). En el caso de que el
proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman deberd
presentar su propia declaracién en forma independiente.

¢) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se encuentra afecto a
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de laley 19.886
y en Articulo 92 de su Reglamento (Formulario Anexo N°3, el cual no deber4 ser modificado en su contenido).
En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la
conforman debera presentar su propia declaracién en forma independiente.

d) Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la licitacién. En
caso de Unién Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes deber3 acompanar copia de la
Patente Municipal en los términos antes referidos.

e) Una Garantia de Seriedad de Oferta, que debe corresponder a lo indicado en Numeral 2.1 de estas Bases
Administrativas Generales y lo que indique las Bases Administrativas Especiales de esta Licitacién.

f) Declaracién Jurada Simple de Socios (Formulario Anexo N°8, el que no debera ser modificado en su
contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores, cada uno de
quienes la conforman deberéd presentar su propia declaracién en forma independiente. Los Oferentes
personas naturales no requieren completar ni presentar el presente documento.

Propuesta Técnica:
Se incluye:

a) Cuadro de Organizacién Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo y titulo de todo el personal
profesional permanente que participard en la ejecucion de las obras (Formulario Anexo N°4, el cual no debers
ser modificado en su contenido). Este equipo deberd contar con una dotacién minima de acuerdo a lo
indicado en 10.1.3 de las presentes Bases. Se debers acompanar Curriculum y Certificado de Titulo de la
persona que en el referido cuadro aparezca como Profesional Residente a fin de verificar calificacién
profesional y experiencia.

Se deberd acompaiiar, ademas, copia de la cédula de identidad y una Carta Compromiso de Participacién en
la ejecucion de la obra licitada (identificando la obra), suscrita por cada uno de los profesionales gue integren
el equipo de forma permanente, segin lo registrado por el oferente en Formulario Anexo N° 4.

b) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los iltimos 5 afios (Formulario
Anexo N°5, el cual no debera ser modificado en su contenido).

c) Certificados y/o Resoluciones y/o, Actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por Organos
Publicos, de aquellos que forman parte de la Administracién del Estado, que acrediten que el oferente ha
ejecutado obras de similar naturaleza a las definidas en las Bases Administrativas Especiales de esta licitacién,
en los dltimos 5 afios. Los documentos de acreditacién de experiencia deberdn identificar como minimo:

e Elnombre de la obra.

* Individualizacién del servicio ptblico que emite el documento.

* M2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases Especiales de esta
licitacién.

* Periodo de ejecucidn.

*  Monto del contrato.

Los documentos deberén corresponder a la enumeracién detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Solo
la experiencia acreditada con la documentacién e informacién requerida en la forma que indican las
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presentes Bases serd valorada por la Comision de Evaluacién Municipal a objeto de evaluar la oferta y
determinar el puntaje obtenido.

d) Calificacién de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP de las obras ejecutadas en los dltimos 2
afios, cuando corresponda segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

e) Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto de! anélisis
efectuado por el Oferente en relacién al objeto de la propuesta de todas las partidas y en coherencia con el
desarrollo de la ruta critica planificada en la Carta Gantt presentada.

f) Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project 0 similar, que incluya trazado de
Ruta Critica claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado oficial.

Propuesta Econdmica:
Se incluye:

a) Formulario de Oferta Econémica (Formulario Anexo N°6, el cual no debera ser modificado en su contenido).

b) Presupuesto detallado por partidas, segun Itemizado Oficial (Formulario Anexo N°7, el cual no debera ser
modificado en su contenido).

c) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacion Financiera que el Ultimo Estado
de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato.

Ademéds de lo anterior, se efectuaran deducciones, por concepto de Retenciones, equivalentes al 10% en cada
uno de los Estados de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl, ingresando los anexos adjuntos
a las presentes Bases debidamente firmados.

3.3 Costo de la Presentacion
Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién y presentacién
de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningtin caso sera responsable de dichos gastos.

3.4 Moneda de la Oferta
Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdémica” a través del portal www.mercadopublico.cl
deberan expresarse en pesos ($), sin IVA. '

La oferta corresponderd al precio por la ejecucién de las obras, con los contenidos y caracteristicas sefialadas
en las Especificaciones Técnicas y Proyectos.

3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 60 dias corridos después de la fecha de apertura establecida en las
Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiracidn, si asi por razones
fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que asi lo disponga y se comunicara a través del
portal www.mercadopublico.cl, debiendo el Oferente mantener vigente la garantia de seriedad de la oferta.

4 DE LA APERTURA Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 De la Apertura de las Ofertas

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comision integrada por el Sr. Secretario Comunal de
Planificacién, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr. Asesor Juridico, y la Sra.
Secretaria Municipal como Ministro de Fe o quienes los subroguen.

La Comisién de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten defectos
de forma, omisiones o errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los
Oferentes y la sujecion a las Bases.

El Municipio podrd permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se
hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de presentar ofertas o se refieran a
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situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién,
debiéndose entregar los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la forma que se
indique. Se deja establecido que de ocurrir esta situacién se asignard menor puntaje a las ofertas que no
cumplieron dentro del plazo para presentacién de ofertas con todo lo requerido, afectando el criterio de
evaluacién “Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién de la Oferta”.

En la eventualidad que el Municipio realice consultas al oferente a través del Foro Inverso Y no se reciba
respuesta dentro del plazo estipulado, el Oferente podrd resultar fuera de bases rechazandose su oferta.

La Comisién de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos
conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Se levantara un Acta del proceso de Apertura en el cual se
consignaran las observaciones formuladas respectos de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Los
oferentes podran retirar sus garantias de seriedad de oferta una vez comunicado a través del Portal
www.mercadopublico.cl el rechazo de sus ofertas.

4.2 Solicitud de Antecedentes Adicionales

La Comision podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl, requerir a los
oferentes aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia de las
ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujecion a las bases-

La solicitud deberd recaer tnicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases, de igualdad
entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del “Sistema de Informacién de las Compras y
Contrataciones de los Organismos Publicos” segun corresponda, al resto de los Oferentes.

La Municipalidad podré aplicar lo previsto en el Articulo 40 del Reglamento de la Ley 19.886, que sefiala: "La
entidad Licitante podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio
respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion. La entidad licitante podrd permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas
y el periodo de evaluacicn. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las
que se especificard un plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informard a través del Sistema. En estos casos, las bases
deberdn contemplar, dentro de los criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para
presentacion de ofertas, con todo lo requerido. "

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se haré a través del Portal www.mercadopublico.cl
y no se pedird, ofrecera, ni permitird cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta.

4.3 De la Evaluacién de la Ofertas

El Procedimiento de Evaluacién de Propuesta estars a cargo de una Comisién que estara integrada por el
Secretario Comunal de Planificacién, el Director de Obras Municipales, el Director de Control Municipal, el
Director de Asesoria Juridica, y el Secretario Municipal como Ministro de Fe. En caso ausencia del Director
Titular, serd representado por quien lo subrogue.

Con todo, las Bases Administrativas Especiales (BAE) podran modificar la composicién de la Comisién de
Evaluacion sefialada en el parrafo anterior, en atencién a la naturaleza y particularidades de la licitacién
publica, reemplazando a alguno de los funcionarios sefialados o incorporando otros funcionarios internos o
externos a la Municipalidad de Concén. En forma excepcional y de manera fundada, también podran integrar
la Comisién de Evaluacién personas ajenas a la administracién y expertos de reconocido prestigio en las
materias técnicas a revisar en el proceso de licitacién, siempre en un nimero inferior a los funcionarios
publicos que la integran.




Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo serdn aquellas que
omitan alguno de los antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 4.2 de las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que aclare su
oferta.

4.4 Método para la Evaluacién
La evaluacion y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de Evaluacion:

1. Oferta Econémica (30%)

La Oferta Econdmica se evaluara asignando puntuacién a una escala de rangos acotados por valores que
corresponderan a porcentajes del presupuesto asignado a la contratacion de las obras.

Bajo tal condicién se establece la siguiente puntuacién para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del presupuesto asignado a la obra) | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO
83 -85 100 30,00
86 —88 95 28,50
89-91 90 27,00
92-94 85 25,50
3 95-100 80 24,00

Notas:

1. Al momento de determinar el porcentaje que la oferta representa respecto del presupuesto asignado a la obra
no se permitira aproximar los decimales al entero superior. A modo de ejemplo, en el caso de una oferta que
corresponda al 85,99% del presupuesto asignado a la obra serd asimilada al 85%, obteniendo un puntaje
ponderado de 30,00.

2. Las ofertas cuyo monto se ubique bajo el 83% del presupuesto oficial asignado a la ejecucién de las obras que se
indica en las Bases Administrativas Especiales, serdn consideradas ofertas de riesgo, por lo que se les asignara
puntaje igual a 0,00 (cero) puntos en este concepto.

3. Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente
que le sigue en el rango superior o siendo oferta Unica su valor sea igual o menor al 50% del presupuesto oficial
asignado a la ejecucién de las obras que se indica en las Bases Administrativas Especiales, la Municipalidad podrd
adjudicar a esa oferta, solicitdindole una ampliacién de las garantias de fiel cumplimiento hasta por la diferencia
de precio con la oferta que le sigue o el presupuesto oficial, segun sea el caso.

Il. Experiencia (30%)

A. Experiencia del Profesional Residente (50%)

Para estos efectos se entenderd por experiencia del Profesional aquella que se adquiere a contar de la fecha
de obtencién del titulo, de acuerdo a la especialidad indicada en 10.1.3 de las presentes Bases
Administrativas.

La Experiencia del Profesional Residente se evaluard asignando puntuacién a una escala de rangos acotados
por valores que corresponderan a afios de ejercicio profesional.

Bajo tal condici6n se establece la siguiente puntuacién para los rangos que se sefialan:

RANGO (afios de ejercicio profesional) PUNTAJE | PUNTAIE PONDERADO

30 y mds afios 100 15,00

Entre 25 — 29 afios 95 14,25

Entre 20 — 24 afios 90 13,50

Entre 15— 19 afios 85 12,75

Entre 10 — 14aios 80 12,00

Entre 5 —9 afios 75 11,25

4 y menos afos 70 10,50

B. Experiencia del Oferente (50%)
Se entiende por experiencia del Oferente aquella acreditada a su nombre, més aquella que tenia su
antecesora legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante lo anterior, tratdndose de una
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Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.LR.L), también se considerar parte de la experiencia del
Oferente aquella acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en m2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza de acuerdo a lo
estipulado en las Bases Administrativas Especiales, de los ultimos 5 afios.

La Experiencia del Oferente se evaluara asignado puntuacién a una escala de rangos acotados por valores que
corresponderan al volumen de obra acreditado como experiencia, expresado como porcentaje del volumen

de obra a contratar, en la unidad que aparezca establecida para estos efectos en las Bases Administrativas
Especiales (m2, ml u otro).

Bajo tal condicién se establece la siguiente puntuaci6n para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del volumen de obra a contratar) | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO
10.000% o mas 100 15,00
5.000% - 9.999% 95 14,25
1.000% - 4.999% 90 13,50
500% - 999% 85 12,75
100% - 499% 80 12,00
99% o0 menos 75 11,25

Notas:

1. Al momento de determinar el porcentaje de la experiencia no se permitirs aproximar los decimales al entero
superior. A modo de ejemplo, en el caso de un oferente que acredite experiencia ascendiente al 4.999,99% del
volumen de la obra sers asimilada al 4.999%, obteniendo un puntaje ponderado de 13,50.

lll. Oferta Técnica (30%)
Se calificard la Oferta Técnica conforme a la siguiente pauta:

A. Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (50%):

Se aplicara el puntaje méximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 1 punto al o los que no la
tengan. Tanto la Carta Gantt como la Minuta Explicativa deben considerar todas las partidas del Iitemizado
Oficial.

B. Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (50%):
Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con el Flujo de Caja, y el minimo de 1 punto al o los que no la tengan.

Nota: Deber3 preverse en la Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del
monto del Contrato. Ademas de lo anterior, se debe considerar las deducciones por concepto de Retenciones,
equivalentes al 10% en cada uno de los Estados de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.

IV. Plazo de Ejecucién (9%)
Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendrd aquel oferente que presente un
menor plazo en la ejecucidn. El puntaje se determinara con la siguiente férmula:

El Plazo de Ejecucién Ofertado se evaluara asignando puntuacién a una escala de rangos acotados por valores
que corresponderan a porcentajes del plazo méaximo asignado a la ejecucion de las obras, establecido éste

segln lo que aparece sefialado en el punto 6.3 de las presentes Bases Administrativas Generales.

Bajo tal condicidn se establece la siguiente puntuacién para los rangos que se sefialan:

RANGO (% del plazo asignado a la ejecucién de obra) | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO
70-79 100 9,00
80 -84 95 8,55
85-89 90 8,10
90 -94 85 7,65
95-100 80 7,20

Nota: A las Ofertas cuyo plazo ofertado se ubique bajo el 70% del plazo asignado a la ejecucién de las obras se les
asignara puntaje igual a 0,00 (cero) puntos.
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Respecto del Plazo de Ejecucion, se ha dispuesto que el plazo maximo a ofertar corresponder3 al establecido
en el 6.3 de las presentes Bases.

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)

El puntaje maximo lo tendrd aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las
formalidades exigidas, obteniendo 100 puntos. Aquellos proponentes que no cumplan esta exigencia en la
oportunidad de realizar su oferta, sino que una vez que les sean solicitado a través del Foro Inverso, tendran
el puntaje minimo de 1 punto.

VI. Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o mas proponentes se resolverd la
prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo
que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se considerara esta altima en el caso en que la primera no
resuelva o mantenga el empate:

Mayor puntaje en criterio Experiencia (1i).

Mayor puntaje en criterio Oferta Técnica (I11).

Mayor puntaje en criterio Oferta Econdmica (I).

Mayor puntaje en criterio Plazo de Ejecucién propuesto {IV).

Mayor puntaje en criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacion (V).

A wN PR

En caso de subsistir el empate, de acuerdo a los criterios anteriormente sefialados, se procederd al desempate
prevaleciendo los siguientes criterios, ordenados de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo
se considerara esta tltima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

Mayor Experiencia acreditada por el Oferente (II-B).

Mayor Experiencia acreditada del Profesional Residente (lI-A).
Menor plazo ofertado (IV).

Menor oferta econdémica (1).
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La Comisi6n de Evaluacién de la Propuesta sera la encargada de calificar toda la documentacidn presentada,
incluyendo la Garantia de Seriedad de la Oferta, y evaluar las ofertas. Asimismo, deberé responder las
observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comision levantara un Acta que contendra la evaluacion de las propuestas, su orden de prelacion y
demés informaciones relevantes y lo remitira al Alcalde para su decision. Asimismo, informara las ofertas que
no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las bases, correspondiendo
posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que se dicte al efecto

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos en las
bases.

4.5 Derecho a Declarar Desierta la Licitacién

El Municipio podrd declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses del Mandante y/o Unidad Técnica segun corresponda. Dichas declaraciones
deberan efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. Los oferentes no tendran derecho a
indemnizacién alguna.

5 DE LA ADJUDICACION

El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los
informes técnicos y econémicos que elaborara la Comision de Evaluacién de la Propuesta designada para
estos efectos. La adjudicacién se efectuara por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldara la
resolucion que se subird al Portal www.mercadopublico.cl.

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a
readjudicar la propuesta al siguiente Oferente mejor evaluado, segin el orden de prelacién establecido en el
Acta de Evaluacion.




En el evento que el monto de la contratacién involucre una suma igual o superiora 500 UTM, la Municipalidad
antes de realizar la adjudicacién, someters a la aprobacién del Concejo Municipal la autorizacién para la

celebracién del Contrato respectivo, ello de acuerdo a lo establecido en el Articulo 65 letra j) de la Ley
N°18.695.

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacién, serd notificado a través del portal www.mercadopublico.cl,
entendiéndose notificado trascurrido 24 horas desde su publicacién.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacién alguna.

5.1 Derechos o Tributos
Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con ocasién de
la adjudicacion de la licitacién, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el cumplimiento

de obligaciones que, segun el contrato o las bases, ha contraido el oferente adjudicado, seran de cargo
exclusivo de éste.

5.2 Documentos a Presentar por el Adjudicatario
* Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley
19.886.
e Certificaciones de Inscripcién Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o SERVIU y/o MOP, en
caso que corresponda segun lo establecido en el Punto 3.1 de las presentes Bases Administrativas.

® El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segin Numeral 2.2 de las presentes Bases
Administrativas.

5.3 Plazo y Lugar de Entrega de la Documentacién

El Adjudicatario deberd hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad
Técnica dentro de 7 (siete) dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de
Adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

6 DEL CONTRATO
Resuelta la propuesta, el Municipio subira la Adjudicacién al Portal www.mercadopublico.cl, adjuntando la
Resolucién que respalda este acto y que dispondra la suscripcién del Contrato correspondiente.

La modalidad de la contratacion serd a Suma Alzada, es decir la oferta a un precio fijo, expresada en pesos,
sin reajustes ni intereses, donde la responsabilidad de determinar los costos, cubicaciones y cantidades de
obra a ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y Contratista, sin que proceda, en consecuencia,
solicitar mayores pagos por obras o costos no considerados para la total materializacién de los trabajos
contratados.

El Adjudicatario debera reducir a escritura publica el contrato de Obra el que sera suscrito por el Alcalde y
por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde |a
fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipalidad suscribird la escritura publica antes mencionada una vez que el Adjudicatario haya hecho
entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma,
condiciones y plazo que se indica en el punto 2.2. de las presentes Bases Administrativas.

Los gastos que impliquen la reduccién a escritura publica del Contrato de Obra serdn de exclusivo cargo
del Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no cumple con la reduccién a escritura publica en el plazo precedentemente sefialado,
la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento segun
corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberan reducirse a escritura publica en los mismos términos y condiciones
establecidos anteriormente, previa dictacién del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

6.1 De la Interpretacién del Contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe Y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor permita
alcanzar los objetivos que se han establecido para él.
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El contrato no podré ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales
o por causas establecidas en las presentes bases.

6.2 Cumplimiento de Leyes, Decretos 'y Reglamentos
Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en todos sus
aspectos por las presentes Bases y por la Legislacion Chilena vigente al momento de su celebracion.

El Contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de celebracién
del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De igual manera,
debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes que dichas leyes, decretos o
reglamentos establezcan.

6.3 Plazo
El plazo de ejecucion de las obras serd el sefialado por el Contratista en su oferta, el que debera situarse
dentro de los parametros indicados en las Bases Administrativas Especiales.

6.4 Término del Contrato
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.

b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

¢. Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las causales

indicadas en las letras a. y b. precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado en
el Sistema de Informacién.

6.4.1 Término del contrato por mutuo acuerdo
El Contrato se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes, fijandose en dicho acuerdo las condiciones
del término del mismo.

6.4.2 Término del contrato por incumplimiento

El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se
sefialan a continuacion:

a. Si el Contratista no entrega la Péliza de Seguro en los términos y plazo que sefiala la 2.5.

b. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.

c. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias habiles las obras en las fechas
indicadas en su Programa o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

d. En caso de acumulacién de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.
e. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.

f. La declaracién de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

g. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del

contrato, con un maximo de seis meses.

i. Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho
contemplados en el Titulo V del Libro Il del Caodigo Penal.




J- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, en los términos indicados
en el literal a) del Numeral 1.2 de estas Bases Administrativas Generales.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento, se efectuara por Decreto Alcaldicio el que ser4
debidamente notificado al Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el domicilio
que tenga sefialado en el Contrato. En este caso, el Municipio har4 efectiva la Garantia Seriedad de la Oferta
o de Fiel Cumplimiento del Contrato, seglin corresponda. En todos los casos sefialados anteriormente no
habrd indemnizacién alguna para el Contratista.

6.4.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato.
El contrato terminard con la Recepcidn Definitiva de las Obras, suscribiéndose el correspondiente finiquito,
el cual deber4 ser ratificado por Decreto Alcaldicio.
7 SUPERVISION DEL CONTRATO
La supervisién del contrato corresponderd a la Direccién de Obras Municipales en su calidad de Unidad
Técnica, quien serd la encargada de dirigir y fiscalizar la ejecucién material de la obra hasta el momento de
su recepcion.
A la Supervisién del Contrato, le corresponderadn las siguientes funciones:

a) Dirigiry fiscalizar la ejecucién material de la obra hasta el momento de su recepcion.

b) Ser el interlocutor valido del Municipio con el Contratista

c) Ser el supervisor de la Inspeccién Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato

d) Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra

e) Aplicar multas.

f) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecucién

de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la demolicién parcial o total de las

obras, si ello fuese necesario.

g8) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser sometidas a la
consideracion del Mandante.

h) Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

i) Aprobar los estados de pagos.
j) Visar las facturas.
k) Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucién del contrato

I) Exigir al Contratista la presentacién de cualquier documentacién que a su juicio, estime necesario
para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicién, pagos y resultados de ensaye de la obra.

m) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

7.1 Inspeccién Técnica Obras (ITO) durante la construccion de la obra

Para todos los efectos del contrato se entenders por Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), la persona
contratada por el Municipio, que acuerdo a la Ley N°20.703, tendr4 la labor de inspeccionar, asesorando a la
Unidad Técnica en las actividades.

El ITO debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén
preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.
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El Contratista deberad someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, observar y/o
rechazar las partidas de obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucion o calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra y al arte del buen construir.

El ITO debera citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los proyectistas
de especialidades y los Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los trabajos. El dia, hora
y lugar sera acordado con el Profesional a Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la participacion de la Unidad
Técnica en la referida reunion.

El ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de los
temas planteados, distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunion. Estas
minutas deberdn ser firmadas por todos los participantes en la reunién siguiente y se consideraran parte
integrante del Libro de Obras, asi como también, cualquier observacién que de ellas se haga. La falta de firma
en las actas no podra ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos en ellas adoptados.

8 DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades, necesarios para la
construccion de la Obra.

b. Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al procedimiento establecido en
el punto 17 bajo el sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin reajustes, sin anticipo y estados de pago.
¢. Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien sera el encargado de realizar las
funciones indicadas en la Ley N°20.703.

9 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seran obligaciones del Contratista, entre otras las siguientes:

1. Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios publicos que las obras contratadas
requieran y de cualquier otro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autorizaciones y
recepciones necesiten.

2. Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones técnicas y
Proyectos de especialidades y planos.

3. Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos y cualquier otro documento que forme parte de la Licitacién.

4. Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.

5. |nstalar las faenas de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.2.

6. Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura organizacional
que adopte para el cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores a las ofertadas.

7. Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional Residente y/o Jefe de Obra, de

conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.4 de estas Bases Administrativa.

Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo sefialado en las Bases Administrativas Especiales.

9. Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las
presentes Bases Administrativas Generales de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 12.3.

10. Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas
requieran.

11. Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato
materia de estas bases, segun el punto 6.2.

12. Ocupar materiales de primera calidad segun el punto 12.6.

13. Instalar a su entero cargo letreros de construccion segun el punto 12.7.

14. Retirar los escombros y restos de materiales de construccion, segun el punto 12.8.

15. Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehicularesy peatonales en el caso
que las faenas asi lo requieran en los Organismos correspondientes.

16. Mantener la limpieza del drea circundante a la obra, de conformidad con lo sefialado en el punto
12.9.

17. Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construccién de la obra, de conformidad
con lo sefialado en el punto 12.10.

18. Disponer de un nimero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de acuerdo
con el programa de trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el punto 12.11.

o
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19. Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales, en conformidad a Io sefialado en el punto 13.3.

20. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada trabajador.

21. Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencién de riesgos atingentes que aseguren
la integridad fisica de sus trabajadores.

22. Proporcionar informacién durante Ia etapa de construccién de conformidad con lo sefialado en el
punto 12.12.

23. Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccién de acuerdo al punto 12,13,

24. Efectuar ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras, los que seran
de su cargo y responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefialadas en las especificaciones de la
especialidad de que se trate, segun el punto 12.14.

25. Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construccién autorizado
que aplique a la misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo Itemizado Oficial,
en términos de cantidades Yy porcentualidades de obra, ejecutadas Y por ejecutar, lo cual deber3 ser
concordante con el plazo maximo sefialado en el contrato vigente,

26. Entregar el listado de maquinarias y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio o arrendado
y plazos de permanencia en la obra.

27. Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados
de Inhabilidades sefialados en articulo 92 del DS 250 que aprueba el Reglamento de la ley 19.886.

10 DE LA OBRA

10.1 Del inicio de las obras

10.1.1 Del acta de entrega del terreno

Una vez suscrito el contrato de obra segln se sefiala en el numeral 6 de estas Bases Yy presentada la péliza de
seguros que sefiala el numeral 2.5 de las mismas; La Unidad Técnica har4 la entrega de terreno, levantando
un Acta que sera suscrita por la misma Unidad Técnica, el ITO, y el Contratista, indicdandose también en el
Libro de Obras.

Con la entrega de terreno empieza a regir el plazo para la ejecucién de las obras,

10.1.2 Instalacién de Faenas

El Contratista para dar comienzo a la ejecucion de las obras debera contar con un lugar habitable como oficina
técnica, servicios sanitarios provisorios y aquellos que la Legislacién Laboral exija en consideracion a la
magnitud de la Obra, lo cual debers contar con la aprobacién previa de la Unidad Técnica y el ITO.

10.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de Ia construccién de la obra serd
de su responsabilidad, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los plazos
establecidos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto definitivo.

La Unidad Técnica y el ITO exigirdn que esta estructura organizacional Y su personal, sea aquel ofrecido por
el Contratista, durante toda la ejecucién de la obra.

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, seré el exigido en las Bases
Administrativas Especiales, considerando los siguientes titulos profesionales para la definicién del Cargo:

a) Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Arquitecto.
b) Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en Construccién.
c) Prevencionista de Riesgo: Ingeniero y/o Técnico en Prevencién de Riesgos.

Este Equipo Profesional deberd ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada laboral,
durante toda la ejecucién de la obra.

10.1.4. Profesional Residente de Obra
El Contratista deber3 designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia debers ser
permanente durante la jornada de trabajo y que, ademds, debers disponer de un teléfono celular en el que
siempre sea posible ubicarlo.
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El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil
y/o Arquitecto.

La Unidad Técnica y/o el ITO podra ordenar la paralizacion de la obra y tomar las medidas de seguridad que
estime necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional
responsable y éste no esté presente o disponible en horario de trabajo, 0 fuera de él, segun correspondiere.

£l Profesional Residente de Obra debera estar presente en las inspecciones programadas por el Mandante de
la obra.

La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al punto N°19.1.
y N°12.11.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacién de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro
profesional que reuna las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

11 PLAZOS

11.1 Plazo de Ejecucion de las obras

El plazo para la construccion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que se contara
desde la fecha del acta de entrega del terreno por parte de la Unidad Técnica.

11.2 Programa de Trabajo

El Programa de Trabajo se entregard mediante una diagramacion grafica de actividades segun lo que indica
la Carta Gantt, en programa MS Project o similar. En casos justificados, se podra reprogramar la obra, con la
aprobacion de la Unidad Técnica, salvo que las Bases Administrativas Especiales lo indiquen, sin alterar el
plazo total.

£l Contratista estara obligado a cumplir, durante la ejecucién de la obra, con los plazos parciales establecidos
en el Programa de Trabajo. El Contratista no podra en caso alguno imputar al plazo de ejecucion de las obras
las demoras que pudiesen existir por los hechos que sean derivados de su propia actuacion.

El Contratista ademds no podra solicitar aumento del plazo debido a cortes de electricidad, debiendo por lo
tanto disponer oportunamente en obra de grupos generadores de electricidad y los equipos con motores a
combustible que se pudieren requerir. De igual forma, el Contratista no podra solicitar aumento del plazo
debido a interrupciones de otros servicios basicos, debiendo contar con el equipamiento necesario para
mantener la continuidad de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra la Unidad Técnica y/o el ITO formulan observaciones, los dias trabajados en
subsanar o reparar los defectos, imperfecciones o rechazos efectuados, estos no seran descontables del plazo
contractual y son de cargo absoluto del Contratista.

Si la Unidad Técnica y/o el ITO constataran que el Programa de Trabajo se estuviera realizando con retraso
imputable al Contratista, el Profesional Residente de la Obra debera reprogramarla, sin considerar aumento
del plazo contractual ni gastos. La reprogramacion se entregara en un plazo de 5 dias corridos, contados
desde la orden del ITO.

11.3 Modificaciones al Monto y Plazo del Contrato

Si durante la ejecucién de las obras la Unidad Técnica ordenare introducir en el proyecto modificaciones al
mismo, que produzca aumentos, reduccién y aun supresion de las cantidades de obra o la sustitucién de una
clase, modelo o marca de fébrica de materiales por una diferente de la contemplada en el presupuesto del
Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminucién acumulada superior al 20% (veinte por
ciento) del precio del contrato, la Unidad Técnica podra ordenar una disminucién del plazo. En este caso, el
nuevo plazo se fijara de coman acuerdo entre la Unidad Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefialadas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera obligacion del
Contratista, proporcionar en detalle, lo siguiente:




LI Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los items,

L Modificacién del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado sujeto a modificacién.
Esta programacidn se realizarg con vinculos en las partidas con la finalidad que ella exprese la ruta critica v
holguras, fechas de inicio y término de las diferentes partidas, etc.

11.3.1 Obras Adicionales

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito por la Unidad
Técnica con la aprobacién del Mandante cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro documento
oficial y que corresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios estan contemplados en el contrato. También
forman parte de las obras adicionales aquellos requerimientos o im previstos que surjan con motivo u ocasién
de la ejecucién de la obra, aprobadas por la Unidad Técnica y por el Mandante. Luego de solicitadas estas
obras, el Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera hacer la presentacion del presupuesto y
plazos para la aprobacién de la Unidad Técnica y del Mandante.

11.3.2 Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicardn aumentos del plazo y se
valoraran al costo unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos
porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

11.3.3 Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos

Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, darén lugar a estudiar un nuevo
plazo y precio que se acordaran conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con acuerdo del
Mandante en los casos que corresponda, empleando para ello la programacion previamente aprobada porel
primero.

En este caso, el nuevo precio corresponderd al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sélo la
cubicacién en relacién a la propuesta original, considerando los mismos porcentajes de los gastos generales
y utilidades estipulados en el presupuesto original.

11.3.4 Modificaciones por partidas extraordinarias

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacién de partidas no existentes en el proyecto, el
Contratista debera presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria, adjuntando
desglose completo y anilisis de precios unitarios, de manera que la Unidad Técnica y/o el Mandante segtin
corresponda, lo revise y preste su aprobacion. Y sélo una vez autorizado procederd la ejecucién de las
partidas extraordinarias.

Prohibicién de introducir modificaciones por el Contratista
Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, de arquitectura y especialidades.

11.3.6 Procedimiento de ejecucién de las modificaciones

Todas las modificaciones introducidas al proyecto en obras adicionales y extraordinarias, tales como cambios,
disminuciones y aumentos, deberén ser evaluadas en cuanto a costo y plazo por el Contratista, presentadas
al ITO para su revisién y aprobadas por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante segun corresponda antes
de su ejecucién, con nota en el Libro de Obras expresando claramente su consentimiento.

La Unidad Técnica tendra un plazo méximo de 15 dias habiles para aceptar o rechazar las modificaciones de
no haber observaciones, lo anterior sin perjuicio de la revisién o pronunciamiento de otros Organismos
Sectoriales, manifestacién de voluntad que quedard consignada en el Libro de Obras,

11.4 Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito

El Contratista podré solicitar aumento del plazo del contrato sélo cuando existan razones de fuerza mayor o
caso fortuito, situacién que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de Obra y antes
del vencimiento del plazo de ejecucién de la Obra.

La peticién de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica y/o Mandante, quien calificar la
solicitud, aceptando o rechazando el aumento de plazo solicitado.
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12 DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

12.1 De la ejecucién de las obras.

El Contratista debe ejecutar las obras con estricto cumplimiento a lo establecido en las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Expediente Técnico y Aclaraciones, no estando autorizado para hacerle modificacion
o alteracién alguna. Lo anterior no lo exonera de la responsabilidad al Contratista y los profesionales a cargo
de la obra, que establece la legislacién vigente, de modo que si, a juicio del Contratista, hubiere alguna
inconsistencia o error debera hacerla presente a la Unidad Técnica y/o el ITO quienes decidiran.

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segun el punto 1.4. de estas Bases serd resuelta
exclusivamente por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Contratista de la responsabilidad que pueda
caberle por la errénea interpretacién de los antecedentes administrativos y/o técnicos que conforman la
presente licitacion.

12.2 Caso fortuito
Los casos fortuitos que deterioren o derriben la obra o que ocasionen pérdidas materiales seran soportados
por el Contratista hasta la recepcion provisoria sin observaciones por parte de la Unidad Técnica.

12.3 Horarios de Trabajo
E| Contratista sélo podrd ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas
y los dias sabados de 8:00 a 14:00 horas.

La autorizacion de los trabajos fuera de este horario, se obtendra en la Direccién de Obras Municipales. El
Contratista debera solicitar esta autorizacion por lo menos con un plazo de 5 dias hébiles de antelacion al
inicio de la faena.

12.4 Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos

Sera responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los permisos,
autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y autorizaciones se
dejara constancia en el Libro de Obras.

El pago de los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren sean de cargo del
Contratista, de acuerdo a lo indicado en el punto 9 de estas Bases.

12.5 Subcontratacién

El Contratista podré subcontratar parte de la ejecucion de las obras, teniendo la obligacién de verificar que
la persona subcontratista 0 sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de
inhabilidades o incompatibilidades que establece en especial el articulo 92 del Decreto Supremo 250 del
Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes de
realizar la subcontratacién, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de la persona subcontratada
cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacion de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le genera
el contrato, siendo éste el Gnico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacién de parte de los trabajos, el Contratista debera mantener permanentemente
una supervisién directa sobre éstos, a través de personal de su propia dotacion, entendiéndose en todo caso,
que el Contratista serd el dnico y directo responsable de todas y cada una de las obligaciones contraidas con
el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones hacia los trabajadores, proveedores u otros
pagos que omita el subcontratista, en la misma medida que responde de sus acciones u omisiones propias y
la de personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos en
el contrato.

Para el Municipio, el Contratista serd el Unicoy directo responsable de todo conflicto que se produzca entre
el subcontratista y su personal. El Municipio no tendra intervencion alguna en esta materia, puesto que no
habra de tener ni tendra vinculo laboral ni juridico alguno con tales trabajadores.




12.6 Materiales
Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacién de reconstruir a sy
costa las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

EI'ITO podré ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados por
calidad insuficiente.

ENTO informard a la Unidad Técnica, la negativa al retiro, quien estara facultada, para ordenar la paralizacién
de los trabajos hasta que se efectle el retiro, la sustitucién y/o la contratacién del retiro de materiales a un
tercero a costa del Contratista.

Mientras no se reciban los trabajos, el Contratista estars obligado a ejecutar, a su cargo, las reparaciones
que indique el ITO y/o la Unidad Técnica, por defectos sufridos en las obras ejecutadas, ya sea por mal trato
durante la construccién o el tiempo que medie entre la construccién Y su recepcion, mala calidad de los
materiales o deficiente ejecucién de la construccién o incumplimiento de las especificaciones del proyecto.

12.7 Letrero de Construccién

El Contratista deberd colocar a su entero cargoy en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de los
trabajos que se realizan, seguln se indique en las Bases Administrativas Especiales. Las leyendas, materiales y
colores empleados en dicho letrero deberén ser aquellos que indique las Bases Administrativas Especiales o
en su ausencia la Unidad Técnica, quien sefalarj, asimismo, su ubicacion, dimensiones, materiales, altura,
etc.

El Contratista ser3 responsable de la provisién, instalacion, mantencidn, conservacién y retiro del letrero.

12.8 Retiro de escombros y restos de materiales de construccién

El Contratista debera ajustarse a la legislacidn pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo entregar
a la Unidad Técnica con antelacién al inicio de la obra, un certificado que acredite Ia autorizacién por parte
del propietario, sea éste privado o publico, para usar el lugar que proponga. En caso de modificacién del lugar
de botadero, deberd acreditarlo antes de comenzar el traslado.

La Unidad Técnica podré ordenar la paralizacién de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas
anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberdn estar retirados todos los escombros y restos de materiales de
construccién que se encuentren en la obra.

12.9 Limpieza del drea circundante a la obra

Se evitara ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el entorno de ella,
para lo cual cada camién o vehiculo de transporte debera estar convenientemente cubierto con una lona
amarrada al compartimento de carga segun lo disponen las ordenanzas municipales sobre esta materia. Los
camiones deberdn salir de la obra con sus ruedas lavadas.

No obstante, sera de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros del drea de
trabajo. Si existieran simultdneamente otros trabajos en esa drea, el ITO coordinars los aspectos de limpieza
entre las distintas faenas.

12.10 Maquinarias y equipos

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la provisién de magquinarias, herramientas, equipos y
materiales necesarios para la debida construccién de la obra y, en general, de todo gasto necesario para la
ejecucion de la obra.

12.11 Del Personal en Obra del Contratista

En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente de ésta
debidamente autorizado por la Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona idénea y de igual
manera, debidamente autorizado por la misma.

La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de su equipo, en
los siguientes casos:

- Cuando demuestre incompetencia técnica.
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- Por abandono sin causa justificada de la obra.

- Por conducta inapropiada de sus funciones.

- Por incurrir en conducta consistente en falta a la probidad, actuar por vias de hecho, ejerciendo conductas
de violencia verbal y/o fisica ante profesionales de la Unidad Técnica, ITO y/o terceros.

12.12 Obligacién de proporcionar informacion durante la etapa de construccion
A partir del inicio de la etapa de construccién el Contratista queda obligado a proporcionarala Unidad Técnica
y/o ITO, los siguientes informes:

a) Informe de Estado de avance de la construccion de la obra, a lo menos cada 15 dias.

b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construccién, tan pronto cuando éstos sucedan.

c) Ensayes de mecanica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.

12.13 Libro de Obra durante la etapa de construccion

El Contratista debera mantener un libro el que debera ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que serd el
instrumento oficial de comunicacion entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se mantendra
permanentemente en la oficina y/o instalacién de faenas que el Contratista disponga en la obra. Estaran
autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a través del profesional Residente de
Obra; el ITO; la Inspeccién Técnica de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que corresponda); y
los Proyectistas.

En Libro de Obra se dejara constancia de los hechos mas importantes que ocurran durante el transcurso de
la ejecucion de la obra. A lo menos se debera consignar los siguientes hechos:
a) Entrega del terreno.

b) Controly avance de los trabajos.

c) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el Contratista,
los Proyectistas, la Unidad Técnicay el ITO.

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo
fijado para la obra.

e) Lasinterrupcioneso paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacion de su causay origen.

f) Enelcasoque proceda un aumento de plazo, se debera dejar constancia expresa de la solicitud del
Contratista, asi como también, de la resolucion de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha
peticién.

g) Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

En especial se dejara constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los
materiales que se estan empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas para corregir
defectos o asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas, Ordenanzasy
de las obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del contrato.

Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al
Contratista, por correo electrénico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo idoneo para esos efectos, asi
como también, las Actas que se levanten en reuniones de obra.

12.14 Ensayes y control de calidad de las obras
Todos los ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras seran de cargo y
responsabilidad del Contratista de acuerdo a las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnj
F\,.\DAD o
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El laboratorio que se utilice para tal efecto debera contar con la aprobacién expresa de la Unidad Técnica, e
ITO debiendo el Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los
ensayes, si asi lo solicita.

12.15 Cumplimiento de instrucciones

El Contratista debera someterse a las érdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones
deberd dejarse debida constancia en el Libro de Obras.

13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

13.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Codigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina
preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y
previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias
indicadas.

13.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a Pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de
cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que corresponda en las instituciones previsionales
correspondientes, y ademds todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por Ley.

13.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales
El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y
enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacién del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales
en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la Unidad Técnica yel
ITO de las denuncias efectuadas.

13.4 Medidas de seguridad

El Contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus
trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, deberd
proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores que
desempefiaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacién de las obras si por incumplimiento de esta obligacién
ocurrieran accidentes o el Contratista fuere sancionado por los organismos correspondientes. La reanudacién
de las obras se ordenar3 tan pronto sea solucionado el problema que la origind.

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1. Numeral 5.

14 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucién de la obra,
obligdndose a pagar en forma directa y solventar todos los costos que implique el perjuicio causado al
tercero afectado. No obstante lo anterior, en caso que el Municipio deba incurrir en algun gasto derivado de
estos hechos, el Contratista debers restituir dichas sumas de dinero. Para estos efectos se obliga a tomar el
Seguro que se sefiala en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas.

15 DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS

En caso de destruccién total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccién, el Contratista est3
obligado a su reparacién total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo anterior,
el Contratista podrd disponer del monto pagado por la Compaifiia de Seguros, contratada de acuerdo a lo
sefialado en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas. Igual obligacién subsistira si estuviere
constituido en mora o si el imprevisto imposible de resistir haya sobrevenido por su culpa a menos que la

obra haya sido recibida en forma provisor|

ia sin observaciones.




16 RECEPCIONES
Una vez terminadas las obras, el Contratista debera comunicarlo al ITO del contratoy a la Unidad Técnica,
para solicitar de éste la Recepcion Provisoria.

En ese mismo momento, el Contratista debera solicitar Recepcion a la Direccion de Obras Municipales y al
SERVIU Regién de Valparaiso, respecto a este Gltimo servicio en aquellos casos en que corresponda.

Finalmente, subsanadas aquellas observaciones planteadas a la Recepcidn Provisoria, el Contratista, una vez
transcurrido el plazo indicado en el Numeral 11.1 de estas Bases Administrativas, podrd solicitar la Recepcién
Definitiva de la obra, a partir de la cual, rigen los plazos de las garantias de construccion sefialados en el
Numeral 18.

16.1 Recepcion Provisoria de las Obras

La Recepci6n Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien actuard
de manera coordinada para estos efectos con el SERVIU Regi6n de Valparaiso u otros Organismos Sectoriales,
en aquellos casos que corresponda.

16.2 De la Recepcion Definitiva de las Obras

La Recepcion Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcion Provisoria, una vez
transcurridos el plazo indicado en las Bases Administrativas Especiales para la Recepcién Provisoria sin
Observaciones. Una vez ocurrido el evento anteriormente indicado, la Unidad Técnica procederd a liquidary
finiquitar el contrato de obra, para lo cual se dictara el acto administrativo que sancione dicha situacién.

En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcidn Provisoria y
la Recepcion Definitiva, que requieran trabajos de reparacion, el Contratista debera efectuarlos en la forma
y plazos que sefiale la Unidad Técnica.

17 DEL PRECIO
El Contratista desarrollara la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin reajustes,
ni anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato serd el que indique el Contratista en su oferta econémica, de acuerdo ala disponibilidad
presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, ni ser menor al monto minimo
sefialado segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

El precio mencionado tendra caracter fijo, por lo que no podré ser objeto de variacion, salvo modificaciones
introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso que correspondiera,
que impliquen un aumento o disminucién de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun
cuando durante la ejecucion de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los materiales
y equipos nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estan incluidos todos los gastos inherentes a los
trabajos encomendados.

El Contratista pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos, Servicios y
Empresas de Servicios Publicos correspondiéndole, ademas realizar los tramites pertinentes.

17.1 Del pago del precio

17.1.1 Anticipo
No se considera otorgar anticipo.

17.1.2 Estados de Pago

El pago de la obra se efectuara mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los
estados de pago se cursaran y pagaran hasta completar un maximo del 90% del precio total de la obra
contratada.
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El saldo del precio de la obra se pagara en un solo Estado de Pago, dentro de los 30 dias corridos siguientes a
la fecha de la Recepcion Provisoria sin Observaciones, y acorde a lo indicado en el punto 17.1.3 de las
presentes Bases Administrativas.

antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.
17.1.3 Revisién y Aprobacién del Estado de Pago
Los Estados de Pago se efectuaran mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberdn ser revisado por

De igual manera, la Unidad Técnica tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la aprobacién
del ITO para la revisién del estado de pago, en los mismos términos mencionados anteriormente.

30 dias corridos siguientes desde su aprobacién. Estos abonos al precio no supondran, en ningun caso,
aprobacién o recepcion de las obras realizadas hasta ese momento, y s6lo tendran la calidad de avance a
cuenta del precio sefialado en estas Bases, Deberd ademas considerar una retencién del 10% de cada estado
de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato con objeto de cautelar los intereses del Mandante.

El ditimo Estado de Pago, no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con Ia
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el
cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no
implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago deberd presentarse Ia siguiente documentacién:
a) Formulario Estado de Pago en caratula tipo GORE, entregada por la Unidad Técnica, el que debers
incluir el porcentaje de avance ofertado y efectivo de [a obra, y el avance del contrato expresado en

dias corridos desde Ia entrega de terreno.

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, domiciliada en Concén, calle
Santa Laura N° 567 o segn se indique en las Bases Administrativas Especiales.

¢) Estado de Avance fisico de Ia obra.
d) Estado de Avance financiero de la obra.
e) No6mina del personal asignado en la obra con rut y funcién que desempeiia Yy sus contratos.

f) Encaso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar fotocopias de los
finiquitos o Certificados de la Inspeccién del Trabajo segun corresponda.

g) Certificado de Ia Inspeccidn Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que
certifique que el Contratista cumple con los antecedentes laborales y previsionales (F30). Ademas del
Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que
certifique que el Contratista cumple con las obligaciones previsionales y laborales (F30-1).

h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se han
desempefiado en la obra.

i) Contratos de ejecucién de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.
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j)  Siel Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigird la documentacion sefialada en las
letras e), f), g) y h), anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.

k) Set fotogréfico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).
I) Decreto alcaldicio por medio del cual se procedié a aplicar la respectiva multa, si correspondiere.
m) Copia de Orden de Compra

Para el ultimo Estado de Pago ademds se debera acompafiar lo siguiente:

a) Unejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

17.1.4 Pago de los aumentos 0 modificaciones de obra
El monto asociado a los aumentos 0 modificaciones se pagara segun el avance real mediante estados de pago
extraordinarios.

Los pagos por estos conceptos, sé efectuaran previa presentacion del avance aprobado porla Unidad Técnica
el que agrupara tantos iftems como modificaciones sean acordadas entre las partes.

La tramitacion de los estados de pago extraordinarios se regira por las mismas normas establecidas para los
estados de pago ordinarios.

18 DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

Con la Recepcién Provisoria sin Observaciones de la obra se inicia el plazo de garantia de Buena Ejecucion de
los trabajos contractual segun lo indicado Numeral 16.2 de las presentes Bases Administrativas. Durante este
plazo el Contratista se obliga a reparar a su costo todos los defectos que aparezcan €n la obra. Estas
reparaciones el Contratista debera realizarlas dentro del plazo que Je establezca la Unidad Técnica en acuerdo
con la Inspeccion de la Direccién Regional de Obras Hidraulicas, SERVIU Regién de Valparaiso u otros
Organismos, segun corresponda.

18.1 De las garantias legales

El plazo de garantia contractual estipulado se entendera sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco
afios, a que se refiere el articulo 2003, inciso 3° del Codigo Civil y el articulo 18° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el que se contara desde la Recepcion Definitiva de la obra por el Municipio.

Igualmente, durante el periodo de garantia, toda responsabilidad que pudiere caber al Municipio de acuerdo
a lo dispuesto en el articulo 2323 del Cédigo Civil serd de cargo del Contratista. De este modo el Municipio
podra requerir cualquier pago que le correspondiere hacer por este concepto. Si el Contratista no pagare en
el plazo requerido por el Municipio, éste quedara facultado para hacer efectivas las garantias y retenciones
para resarcirse del pago.

19 INFRACCIONES Y MULTAS

19.1 Tipo de Infracciones y Multas

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las multas que se
estipulan a continuacion, las que seran a beneficio del Mandante.

1. El Contratista incurrird en una multa de 0,5 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la informacion
sefialada en el Punto 12.12.

2. El Contratista incurrira en una multa de 1,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
instrucciones impartidas a través del Libro de Obras.

3. El Contratista incurrird en una multa de 1,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente con la
sefializacion y medidas de seguridad para el transito vehicular y peatonal estipuladas.
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4. El Contratista incurrirg en una multa de 1,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a la
obligacién de los camiones sobre la lona amarrada al camién al salir de la obra y con sus ruedas lavadas.

5. El Contratista incurrird en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de cumplimiento
de las normativas de seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrira en una multa de 2,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las
normas de empréstito y botaderos con las autorizaciones vigentes.

7. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier bloqueo de Ia
vialidad existente que sea atribuible a las obras y que no cuente con su autorizacion.

8. El Contratista incurrira en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la
jornada horaria maxima de trabajo autorizada conforme a Bases.

9. El Contratista incurrira en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
observaciones formuladas por la Comisién de Recepcién Provisoria y Definitiva, indistintamente.

10. El Contratista incurrira en una multa por cada dia de atraso en Ia entrega de la obra para su recepcion
provisoria de acuerdo a Io estipulado en las Bases Administrativas Especiales.

11. El Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el inicio de las obras. Este
atraso se contabilizara a partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.

12. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en la designacién del Profesional
Administrador de la Obra o por su ausencia injustificada.

13. En caso que el Contratista retire e Libro de Obra se aplicars una multa de 2,0 UTM por cada dia que no
S€ encuentre en las dependencias de la instalacién de faenas.

14. En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en sy Carta Gantt en aquellas partidas que
no sean de la Ruta Critica, incurrird en una multa de 1,0 UTM por dia de atraso entre la fecha de término
programada en su Carta Gantt y la fecha efectiva del término de la partida.

15. En caso que el Contratista inicie Ia ejecucion de las obras sin haber tenido la Entrega de Terreno por parte
de la Unidad Técnica, se aplicara una multa de 10,0 UTM.

19.2 Procedimiento de aplicacién e impugnacién de multas

Detectada una infraccion por la Unidad Técnica, seran notificadas a través del Libro de Obras al Contratista,
quien dispondra de un plazo de dos (2) dias habiles con el objeto que manifieste por escrito, en el Libro de
Obras, sus descargos en relacién al incumplimiento que se le imputa.

sefialado, la Unidad Técnica resolvera en definitiva, y se dictara el decreto alcaldicio correspondiente por
medio del cual se aplica la multa, acto administrativo que sera notificado al Contratista, quien a su turno
dispondra de un plazo de dos (2) dias habiles para interponer recurso de reposicion ante el Municipio.

En el caso que no se presentare recurso de reposicién, quedars firme el decreto alcaldicio que impone la
multa; por su parte, si el recurso de reposicion que se interpone fuera rechazado por la Municipalidad, se
procederd a la dictacién del acto administrativo que asi lo establezca quedando firme la multa aplicada.

Municipio serd inapelable.

20 PROHIBICION DE CESION

21 CESION DE CREDITO
El Contratista o Cesionario debers comunicar por escrito en conformidad a la Ley, a la Unidad Técnica, el

hecho de haber cedido la o las facturas para su cobro acompafiando la documentacién en que conste dicha
cesion.

Técnica, siendo obligacién del Contratista inform
acuerdo a lo establecido en estas Bases Administ




22 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
No se aceptaran exclusiones 0 limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el marco de esta licitacién, que no
se ajusten a la legislacién chilena de derecho comdn que regula la materia, debiendo responder el Contratista, en todo caso, al
menos de la culpa leve en la ejecucion del contrato.

23 DOMICILIO DE LAS PARTES.
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Concon, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de Justicia que territorialmente tengan alli jurisdiccion.

Il PUBLIQUESE el presente Decreto en la pagina web www,concon.cl.

Il ENTREGUESE por Secretaria Municipa
distribucion.
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