REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC

. CONCON,
DECRETO N° @@Q / 2 9 NOV 2019

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N018.575 sobre Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administrac

6n del

Estado; Ley N019.886 de Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicips y su

reglamento establecido en el Decreto Supremo N0250/2004 emitido por el Ministerio de Hacienda

b) Lo dispuesto en la Ley N019.880 que establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen lo$ actos

de los drganos de la administracién del Estado.

¢) ElProyecto “Construccion Posta de Salud Rural Independencia, Comuna de Concon” incorporado al Plan dg
de Inversion Municipal Afio 2019 con una asignacién presupuestaria total de M$ 400.000.

d) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 305, que da cuenta de la existencia de recursos, hastal

Obras

por la

suma de M$ 25.000, para el financiamiento de la Etapa de Disefio y el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°
306, que da cuenta de la existencia de recursos, hasta por la suma de M$ 375.000, para el financiamiento de I3 Etapa

de Ejecucion, ambos de fecha 07 de noviembre de 2019 y referidos al “Construccién Posta de Salud
Independencia, Comuna de Concdn”.

e) EI ORD. SECPLAC N° 568/19, de fecha 15 de noviembre de 2018, a través del que remite a la Direcci6n de

Rural

Obras

Municipales a version preliminar de Bases Administrativas Especiales y Términos de Referencia para la contratacién
conjunta de las etapas de disefio y ejecucién del Proyecto “Construccién Posta de Salud Rural Independencia, Cpmuna
de Concon”, solicitando pronunciamiento y aportes que le parezca necesario incorporar a su texto en beneficip de la

gestion que se pretende acometer.

f) EIMEMO DOM N° 580, de fecha 26 de noviembre de 2019, donde se hace referencia a aprehensiones respe

cto de

la modalidad de contratacion conjunta de las etapas de disefio y ejecucion planteadas, sin perjuicio de lo cual concluye

realizando aportes respecto de reforzar en las Bases Administrativas y Términos de Referencia aspectos relacig

nados

con el pago de honorarios correspondientes a la Etapa de Disefio, condicionando el pago de parcialidades del contrato

a la obtencidn del Permiso de Edificacion y Recepcién Definitiva de las obras.

g) El Decreto Alcaldicio N° 2873, de fecha 29 de octubre de 2019, que aprueba las Bases Administrativas Gen
para la Construccién de Obras Civiles.

h) Las Bases Administrativas Especiales y Términos Técnicos de Referencia elaborados por la Secretaria Comy
Planificacion con los aportes € indicaciones de la Direccion de Obras Municipales.

CONSIDERANDO:

i) Que, el proceso de Licitacién Pdblica resulta ajustado a la normativa legal, especialmente las normas conten
laLey N019.886 sobre Compras Publicas y su Reglamento, concordantes con los principios de especialidad, ecq
y eficiencia que rigen a los 6rganos de ia Administracion del Estado.

ii) Que, revisado el Catalogo Electrénico de la plataforma del Sistema Nacional de Compras Pablicas, no se ef
prestacion de servicios adecuado a exigencias establecidas en las Especificaciones Técnicas de Referencia.
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l. APRUEBESE las Bases Administrativas Especiales, Anexos y Términos de Referencia que regulardn el proceso de
Licitacién Pablica para la contratacion conjunta de las etapas de disefio y ejecucion del Proyecto “Construccion Posta de
Saiud Rural Independencia, Comuna de Concon”.

Il. AUTORICESE el llamado a Licitacion Piblica para la contratacién conjunta de las efapas de disefio y ejecucion del
Proyecto “Construccion Posta de Salud Rural Independencia, Comuna de Concén”.

. CUMPLASE con la trascripcion integra de las Bases Administrativas Especiales, Términos Técnicos de Referencia y
Anexos que regulan el proceso antes mencionado, en la forma que a continuacién aparece registrado:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA
LICITACION PUBLICA
ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO
DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019
“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL
INDEPENDENCIA, COMUNA DE CONCON”

INTRODUCCION
Las presentes Bases Administrativas Especiales reglamentan, regulan y complementan los aspectos administrativos,
econdmicos y legales involucrados en la Propuesta Publica para contratar las etapas de disefio y ejecucidn proyecto
“Construccion Posta de Salud Rural Independencia Comuna de Concdn”.

1.1. Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la elaboracidn, patrocinio profesional y aprobacién del Expediente Técnico que
constituya el proyecto para una Posta de Salud Rural en el sector Independencia, conformado por una nueva edificacion
de 281,20 metros cuadrados de acuerdo a Programa Médico de Recintos Tipologia MINSAL, ademas de la ejecucion de
las obras que en este proyecto aparezcan definidas, hasta su total recepcién por parte de la Direccién de Obras de la
Municipalidad de Concon

Las Etapas de Disefio y Ejecucién se abordaran de acuerdo a la especificacién contenida en los Términos de Referencia
que se anexan.

Administrativa y financieramente el proceso se encuentra regulado por el expediente de licitacién conformado por las
Bases Administrativas Generales y Especiales.

FINANCIAMIENTO: Plan de Obras de Inversién Municipal Afio 2019.
PRESUPUESTO DISPONIBLE: Etapa de Disefio: $ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos).
Etapa de Ejecucién: $ 375.000.000 Trescientos setenta y cinco millones de pesos).
DEL ANTICIPO: No considera anticipo.
MANDANTE: Municipalidad de Concén.

La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos
incluidos vy se regira por las Bases Administrativas Generales y las presentes Bases Administrativas Especiales, como
también por la modalidad de contratacidn simulténea de las etapas de disefio y ejecucion establecida y especificada
en los Términos de Referencia.

Sin perjuicio de lo que al respecto aparece establecido en los Términos de Referencia; la especial modalidad asociada
a la presente Licitacién, en que se considera la contratacién conjunta de las etapas de disefio y ejecucidn; corresponde
hacer expresa referencia a los siguientes aspectos:

- Con cargo a la asignacién de recursos financieros de la Etapa de Disefio, se mantendra una retencién del 30% del
monto por este concepto contratado. Estos valores podran ser liberados sélo al momento de haberse obtenido
el Permiso de Edificacidn correspondiente, no siendo vélido para estos efectos una Resoluciéon de Anteproyecto
ni Permiso de Obras Preliminares.



- la Direccién de Obras Municipales tendrd la facultad de proceder a la Entrega de Terreno para iniciar ka Etapa
' de Ejecucidn en cuanto se haya obtenido el Permiso de Edificacidn o, en su defecto, la Resolutién de
Anteproyecto o el Permiso de Obras Preliminares.

- Con cargo a la asignacion de recursos financieros de la Etapa de Disefio, se mantendrd una retencién el 20%
del monto por este concepto contratado. Estos valores podrén ser liberados sélo al momento de haberse
obtenido la Recepcion Definitiva de las Obras, debiendo el profesional patrocinante del proyecto hacerge cargo
de dar cumplimiento a toda norma urbanistica general y local (Plan Regulador, OGUC, LGUC vy legislacién
complementaria de Salud, de Accesibilidad, de Transito y Transporte, Servicios y demas).

1.2. Definicién de Términos

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

La obra seréd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” y se regird por las Bases Administrativas Generales vy las
presentes Bases Administrativas Especiales.
La modalidad de contratacién simultdnea de las etapas de disefio y ejecucidn aparece especificada en los Térmihos de
Referencia.

1.3. Requerimientos Generales
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

1.4. Normas y Documentos que rigen la Licitacion
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

1.5. Aclaraciones y Consultas a las Bases
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

1.6. Visita a Terreno
Se ha previsto una visita a terreno de carécter obligatoria, en fecha y hora sefialada en Programa de Eventos establecido

% en el Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la visita a terreno habra un encuentro previo, a las 10:00 horas,

; en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicadas en pasaje Percy N° 904, Concén (esquina calle Rio de
Oro y pasaje Percy).

3 En este evento, se suscribira acta de visita a terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que lleguén con

posterioridad a la hora sefialada, perdiendo el derecho de continuar en 2l proceso de licitacién.

La visita a terreno tiene por objeto identificar condicionantes de emplazamiento y caracterizacién del sitio en que se
proyecta la intervencion. Las consultas que producto de esta visita se generen, al igual que cualquier otra de caracter
técnico o administrativo, deberan ser planteadas en el marco de la licitacién, utilizando los medios disponibles en la
plataforma del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas.

2.  GARANTIAS
2.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.1.1. Glosa
El instrumento de garantia deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Seriedad de Oferta
Propuesta, “ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDE NCIA,
COMUNA DE CONCON".

En caso de Vale Vista o Depdsito a la Vista deberd acompafiarse con un documento conductor que identifique la|Glosa
sefialada y la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2. Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos).
El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 90 dfas corridos a contar de la fecha de apertdra de
propuesta establecida en el programa de eventos.

2.1.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.1.4. Devolucién de la Garantia
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.




2.2.1. Glosa

El instrumento de garantia deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Fiel Cumplimiento de
Contrato Propuesta, “ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL
INDEPENDENCIA, COMUNA DE CONCON”,

2.2.2. Monto y Plazo de Duracion
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” serd el equivalente al 5% del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo del contrato, mds 60 dias habiles.

2.2.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.2.4. Devolucidn de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.3. Garantia Buena Ejecucion de la Obra
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

Glosa

El instrumento de garantia debera en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Buena Ejecucion de la Obra,
“ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA, COMUNA
DE CONCON".

2.3.3 Monto y Plazo de Duracién
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucién de la Obra” seré el equivalente al 3% del valor del contrato, con una
vigencia que exceda en 60 dias habiles la fecha de Recepcién Definitiva, prevista ésta para ser otorgada luego de
transcurrido un plazo de 180 dias de otorgada la Recepcion Provisoria.

2.3.4 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.3.5 Devolucién de la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.4 Garantia de Anticipo
No se considera otorgar anticipo para la ejecucién de las obras consideradas en el presente proceso licitatorio.

2.5 Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

3 DE LAS OFERTAS

3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion.
Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacion las personas naturales o juridicas o
Unidn Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes Bases y que estén
habilitados para efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo la complejidad de la obra y los montos de inversién involucrados, podra
suscribir contrato solamente el proponente adjudicatario que acredite inscripcidn vigente a lo menos en:

- Registros A2, C1y C2 32 Categoria o superior del Registro Nacional de Contratistas del MINVU, o
- Registro 9 OM Categoria A o superior del Registro Nacional de Contratistas del MOP

El certificado que acredite tal condicidn debera tener una fecha de emisidn no anterior a 60 dias a partir de la fecha de
suscripcion de contrato.

Para el resto de las disposiciones establecidas en este numeral, opera y aplica la formalidad y especificacién establecida
en las Bases Administrativas Generales.

3.2 DelaForma en que se debe presentar la Oferta
Las propuestas se recibirdn en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el Programa de
Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podrd retirar las presentadas y no se
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A

admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o complernentar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio

de lo sefialado en el punto 1.5 de las presentes Bases Administrativas.

Serd responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente

sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:

Se incluye:

a) Identificacion del Oferente (Anexo N° 1): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en lap
Administrativas Generales.

Bases

b} Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el oferente acepta las presentes bases y que gardntiza la
veracidad y exactitud de sus declaraciones (Anexo N° 2): De acuerdo a formalidad y especificacidn establdcida en

las Bases Administrativas Generales.

¢) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se encuentra
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 1
en Articulo 92 de su Reglamento (Anexo N° 3): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en |
Administrativas Generales.

d) Copia de la Patente Municipal al dia: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las
Administrativas Generales.

e) Una Garantia de Seriedad de Oferta seglin especificacion sefialada en el numeral 2.1. de las presentep
Administrativas Especiales.

ecto a
886y
Bases

Bases

Bases

f)  Un Estado de Situacién Econdmica y Financiera Actualizado: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida

en las Bases Administrativas Generales.

g) Una Declaracién Simple de Socios (Anexo N° 8): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en Ids Bases

Administrativas Generales.

Propuesta Técnica:

Se incluye:

a) Organigrama o Cuadro de Organizacién Interna del Oferente, irdicando el nombre, cargo y titulo de t

odo el

personal profesional permanente que participara en la ejecucién de las obras (Formulario Anexo N°4, el fual no

debera ser modificado en su contenido). La dotacidén minima para la etapa de Disefio serd la establecida

en los

Términos de Referencia y, para la Etapa de Ejecucidn sera:

i. Profesional Residente: corresponde al profesional responsable de la obra y su calificacién no poHra ser

inferior a Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.

ii.  Profesional Jefe de Obra: corresponde al profesional a cargo de la ejecucién de las obras en terreno, con
permanencia en el frente de trabajo y su calificacién no podra ser inferior a Ingeniero Civil en Obras|Civiles,

ingeniero Constructor o Constructor Civil.
iii. Ingeniero o Técnico en Prevencidn de Riesgos
Se debera acompafiar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro aparezca
Profesional Residente a fin de verificar calificacidon profesional y experiencia.

b) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente (Anexo N° 5); De acuerdo a forma
especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

como

idad y

c) Certificados y/o Resoluciones y/o, actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por Organos Plblicos

de aquellos que forman parte de la Administracion del Estado, donde el oferente haya ejecutado ob

ras de

edificacién en los dltimos 5 afios. Los documentos de acreditacién de experiencia deberan identificar como

minimo:
e Elnombre de la obra.
¢ Individualizacién del servicio publico que emite el documento.
e Metros Cuadrados de Edificacidén construidos en los ultimos cinco afios.
e Periodo de ejecucidn.
e  Monto del contrato.

Los documentos deberdn corresponder a la enumeracién detallada indicada en Formulario Anexo N°5. Spblo la

experiencia acreditada con documentacién e informacién requerida serdn evaluadas por la Comisién de Evaldy

Municipal.

d) Calificacion de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP: no se exigird este documento.

e) Memoria Explicativa: De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administ
Generales.

acion

rativas

Por la especial condicién que aparece asociada a esta licitacién, que involucra contratar en forma simultanea las

etapas de disefio y ejecucion para la construccién de una Posta de Salud, el proponente deberd plantear

en el

desarrollo de su Memoria Explicativa una proposicién concreta a nivel Propuesta Esquematica, donde se
establezca materialidad, planta de emplazamiento del edificio a proyectar, planta de distribucién de regintos,
planta de manejo de espacios exteriores con indicacién de accesos y circulaciones vehiculares y peatohales,
paisajismo, redes de urbanizacidn. Para la edificacién a proyectar se incluird, con este mismo nivel de desarrollo,

la propuesta de fachada principal del recinto a proyectar.
f) Programa de Trabajo o Carta Gantt: De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las
Administrativas Generales.

Bases



Propuesta Econdmica:

Se incluye:
a) Formulario de Oferta Econdmica (Anexo N° 6): De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases
Administrativas Generales.
b) Presupuesto detallado por partidas (anexo N° 7): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las
Bases Administrativas Generales.
c) Avance Financiero o Flujo de Caja: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases

Administrativas Generales.

3.3 Costo de la Presentacion
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

3.4 Moneda de la Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

3.5 Validez de la Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4
4.1.

DE LA APERTURA Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

De la Apertura de las Ofertas

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.2.

De la Evaluacion de la Ofertas

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.3. Solicitud de Antecedentes Adicionales
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.4. Método para la Evaluacion
La evaluacién y calificacién de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de Evaluacién:

Oferta Econdmica (30%)

De acuerdo a formalidad y ponderacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

.
A.

Experiencia (30%)
Experiencia del Profesional Residente (50%)

De acuerdo a formalidad y ponderacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

Experiencia del Oferente (50%)

De acuerdo a formalidad y ponderacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
Sera expresada la experiencia en metros cuadrados de edificaciones ejecutadas en los dltimos 5 afios.

Oferta Técnica (30%)

La Oferta Técnica; por la especial condicién que reviste la presente licitacion, cuya finalidad es contratar de forma
simultdnea las etapas de disefio y ejecucidn; serd evaluada de acuerdo a la siguiente pauta:

A. Memoria Explicativa (40%)
Se aplicaré el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes cuya Memoria Explicativa incorpore una Propuesta
Esquematica en que se verifiquen los siguientes aspectos:

Cumplimiento de las variables urbanisticas que impone para la zona el instrumento de planificacién territorial
vigente.

Cumplimiento de Programa Médico Arquitectdnico Minimo segun tipologia MINSAL

Compatibilidad de la propuesta arquitectdnica con el concepto de facil adaptabilidad a nuevos requerimiento
espaciales, programaticos, técnicos y normativos {definidos por el MINSAL), que se pudieran generar por un
aumento de la demanda durante la vida util de la infraestructura.

El minimo de 1 punto se aplicard al o los proponentes donde no se verifique el cumplimiento de los sefialados
aspectos.

B. Coherenciay Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (30%):

Se aplicard el puntaje méximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 1 punto al o los que no la
tengan. Tanto la Carta Gantt como la Minuta Explicativa deben considerar todas las partidas del Itemizado

Oficial.
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C. Coherenciay consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (30%):
Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique
encuentra en coherencia y consistencia con el Flujo de Caja, y el minimo de 1 punto alo losque nolat

ue se
ngan.

Nota: Deberd preverse en la Programacién Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podré ser inferior al 10% del mgnto del
Contrato. Ademds de lo anterior, se debe considerar las deducciones por concepto de Retenciones, equivalentes al 10% en cada uno

de los Estado de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.

IV. Plazo de Ejecucion (9%)
De acuerdo a formalidad y ponderacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

VI. Criterios de Desempate
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.5. Derecho a Declarar Desierta la Licitacion
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

5. DELA ADJUDICACION
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

5.1. Derechos o Tributos
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

5.2. Documentos a Presentar por el Adjudicatario

. Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad competent
los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley 19.886.

. Certificaciones de Inscripcion Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o MOP segun lo establecido en e
3.1 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

5.3. Plazoy Lugar de Entrega de la Documentacion
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

e, para

Punto

El adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad Técnica dentro

de cinco dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

6. DEL CONTRATO

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.1. De la Interpretacion del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.2. Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.3. Plazo

6.3.1. Plazo de ejecucion

Los plazos para las etapas de disefio y ejecucion seran los sefialado por el Contratista en su oferta, los que deberdn

situarse dentro de los parédmetros indicados en el numeral 11.1. de las presentes Bases Administrativas Espe
contados desde la fecha del acta de entrega del terreno.

6.4. Término del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.1. Término del contrato por mutuo acuerdo
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.2. Término del contrato por incumplimiento
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.3. Término por cumplimiento del plazo del contrato.
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
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7. SUPERVISION DEL CONTRATO
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

7.1. Inspeccidon Técnica Obras (ITO) durante la construccion de la obra
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

8.  DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

9. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

10. DELA OBRA

10.1. Del inicio de las obras
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.1.Del acta de entrega del terreno
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.2.Instalacion de Faenas
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.3. Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de la construccién de la obra serd de su
responsabilidad, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los plazos establecidos y de
acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto definitivo.

La Unidad Técnica y el ITO exigiran que esta estructura organizacional y su personal, sea aquel ofrecido por el
Contratista, durante toda la ejecucién de la obra.

El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista que requiere la obra, sera el indicado en las
Bases Especiales, pudiendo contemplar los siguientes profesionales:

i Profesional Residente: corresponde al profesional responsable de la obra y su calificacién no podra ser
inferior a Ingeniero Civil en Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.

ii. Profesional Jefe de Obra: corresponde al profesional a cargo de la ejecucién de las obras en terreno, con
permanencia en el frente de trabajo y su calificacién no podra ser inferior a Ingeniero Civil en Obras Civiles,
ingeniero Constructor o Constructor Civil.

iii. Ingeniero o Técnico en Prevencidn de Riesgos

El Profesional Jefe de Obra y el prevencionista deberan ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada
laboral, desde el inicio de cada etapa constructiva.

10.1.4. Profesional Residente de Obra

El Contratista deberd designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia debera ser permanente
durante la jornada de trabajo y que, ademads, deberd disponer de un teléfono celular en el que siempre sea posible
ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil.

La Unidad Técnica y/o el ITO podré ordenar la paralizacién de la obra y tomar las medidas de seguridad que estime
necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional responsable y éste no
esté presente o disponible en horario de trabajo, o fuera de él, seglin correspondiere.

El Profesional Residente de Obra deberd estar presente en las inspecciones programadas por el mandante de la obra.
La ausencia injustificada del profesional Residente de Obra serd objeto de multa de acuerdo al punto N°19.1. y N° 12.11.
El Profesional Residente de Obra, previa autorizacidén de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por otro profesional
que relina las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

11. PLAZOS

11.1. Plazo Etapas de Disefio y Ejecucién
Los plazos seran los sefialados por el Contratista en su oferta, y se contabilizaran desde la fecha del acta de entrega del
terreno. Estos plazos no podran exceder de 60 y 120 dias corridos para las etapas de disefio y ejecucién,
respectivamente.

11.2. Programa de Trabajo
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.



11.3. Modificaciones al Monto y Plazo del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.1. Obras Adicionales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.2. Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.3. Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.4. Modificaciones por partidas extraordinarias
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.5. Prohibicién de introducir modificaciones por el Contratista
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.6. Procedimiento de ejecucion de las modificaciones
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.7. Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12. DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO

12.1. De las etapas de disefio y ejecucion de las obras.
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales y TDR.

12.2. Caso fortuito
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.3. Horarios de Trabajo
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.4. Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos
Sera responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los p¢
autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y autorizaciones s¢
constancia en el Libro de Obras.
El pago de los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren seran de cargo del Con
de acuerdo a lo indicado en el punto 9 de Bases Administrativas Generales. Respecto de esto Ultimo, correspondé
que los Derechos Municipales seran de cargo del Mandante.

12.5. Subcontratacidn
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.6. Materiales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.7. Letrero de Construccion

Se entregard al contratista adjudicatario formato de Letrero de Obra que deberd construir en tamafio 2x3 metrd
El Contratista serd responsable de la provision, instalacion, mantencidn, conservacidn y retiro del letrero.

12.8. Retiro de escombros y restos de materiales de construccion
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.9. Limpieza del area circundante a la obra
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.10. Maquinarias y equipos
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.11. Del Personal en Obra del Contratista
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
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12.12. Obligacion de proporcionar informacién durante la etapa de construccién
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.13. Libro de Obra durante la etapa de construccién
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.14. Ensayes y control de calidad de las obras
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.15. Cumplimiento de instrucciones
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

13.1. Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.2. Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.3. Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

13.4. Medidas de seguridad
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

14. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

15. DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

16. RECEPCIONES
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

16.1. Recepcidn Provisoria de las Obras
La Recepcién Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica.

16.2. De la Recepcidn Definitiva de las Obras
La Recepcidn Definitiva de las Obras se hard con la misma formalidad que la Recepcién Provisoria.
En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcién
Definitiva, que requieran trabajos de reparacion, el Contratista debera efectuarlos en la forma y plazos que sefiale la
Unidad Técnica.

17. DEL PRECIO

El Contratista desarrollara la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin reajustes, ni anticipos
y por estados de pago.

El precio del contrato serd el que indique el Contratista en su oferta econémica, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, segin lo que aparece sefialado en el
numeral 1.1, “Objetivo del Contrato” de las presentes Bases Administrativas Especiales.

El precio mencionado tendra cardcter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacién, salvo modificaciones
introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso que correspondiera, que
impliquen un aumento o disminucién de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun cuando
durante la ejecucién de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los materiales y equipos
nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estdn incluidos todos los gastos inherentes a los trabajos
encomendados.

El Contratista pagard los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos, Servicios y Empresas
de Servicios Publicos correspondiéndole, ademds realizar los tramites pertinentes.
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17.1. Del pago del precio

17.1.1. Anticipo
No se considera otorgar anticipo.

17.1.2. Estados de Pago

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales y a lo sefialado
presentes Bases Administrativas Especiales, en io que se refiere a la Etapa de Disefio.

17.1.3. Revisién y Aprobacién del Estado de Pago

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales y a lo sefialado
presentes Bases Administrativas Especiales, en lo que se refiere a la Etapa de Disefio.

17.1.4. Pago de los aumentos o modificaciones de obra

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

18. DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

18.1. De las garantias legales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

19. INFRACCIONES Y MULTAS
19.1. Tipo de Infracciones y Multas
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

19.2 Procedimiento de aplicacién e impugnacién de multas
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

20. PROHIBICION DE CESION

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

21. CESION DE CREDITO
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

22. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

23. DOMICILIO DE LAS PARTES.

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
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ANEXO N2 1

ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019
“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE
CONCON”

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
IDN°

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE IDENTIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FAX:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

12
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ANEXO N¢ 2

“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE

ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019

CONCON”
DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES
ID N2
OFERENTE :
RUT
DECLARA:

Conocer las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman f
de esta Licitacion.

Haber estudiado los antecedentes.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacion.
No estar inhabilitado para contratar con Municipalidades.

No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Concon, ni relg

harte

cion

alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de cényuge, hijos,

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afir
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipa

idad
idad

de Concon: ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni
con sociedades comanditas por acciones o anoénimas cerradas, ni con sociedades
anénimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el

10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o direc
de cualquiera de las sociedades antedichas.

ores

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a los derechos

fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores.

Autorizar a organismos oficiales para suministrar la informacién que, relacionada cpn la

propuesta que presenta, la Municipalidad de Concon considere pertinente requerir.

NOMBRE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ENCONTRARSE AFECTO A
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

PROPUESTA PUBLICA
ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019
“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE
CONCON”
ID Ne

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado a
Propuesta Publica para las Etapas de Disefio y Ejecucion Proyecto de Inversién
Municipal Afio 2019 “Construccion Posta de Salud Rural Independencia, Comuna de
Concon”.

Declara:

No incurrir ni encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
que aparecen mencionadas en el Articulo 4° de la ley 19.886 y en el Articulo 92 de su
Reglamento.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

CONCON,........covuan..
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“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE

ANEXO N2 4
ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019

CONCON”
CUADRO DE ORGANIZACION INTERNA

Nombre del Profesional o
Técnico

Titulo Profesional o
Técnico

Cargo a Desempeiiar en
Etapa de Disefio

Desempeiiar en
Etapa de Ejecucién

Cargoa

CONCON,......cerernennen.

REPRESENTANTE LEGAL

(NOMBRE Y FIRMA)
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ANEXO N2 5

ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019
“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE

CONCON”
CUADRO DE RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RESIDENTE
Nombre del Cargo a Desempeiiar Afios de Experiencia en
Profesional o Técnico en la Ejecucién de la Ejecucion de Obras de
Obra Instalacion de

Colectores y Sistemas
de Tratamiento de
Aguas Servidas Ultimos
5 Aios

Profesional Residente

CUADRO DE RESUMEN DE EXPERIENCIA EMPRESA

Nombre o Razén Social de la Metros Lineales de Colectores de
Empresa Alcantarillado Ejecutados en los Ultimos
5 Aihos
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; ANEXO N2 6

ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2p19

“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE
CONCON”
OFERTA ECONOMICA
ID N2

f OFERENTE:

RUT:
‘ MONTOS OFERTADOS
) ETAPA DE DISENO: $ (o )
s;g ETAPA DE EJECUCION: $ (o )
Valores Netos (sin IVA)

PLAZOS OFERTADOS
ETAPA DE DISENO: (Dias corridos)
ETAPA DE EJECUCION: (Dfas corridos)
Contados desde la fecha del acta de entrega del terreno
NOTA:
: LA OFERTA ECONOMICA DEBE INGRESARSE EN EL PORTAL www.mercadopublico.cl EN PESOS ($), SIN IVA.
§ ESTE FORMULARIO DEBE INGRESARSE COMO DOCUMENTOQO ANEXO EN EL MISMO PORTAL.
|
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ANEXO N2 7

ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019
“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE CONCON”

ID Ne
OFERENTE:
RUT:
PRESUPUESTO DETALLADQ POR PARTIDAS (ITEMiZADO OFICIAL ($))
TEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD PREC'O(g)’\“TAR'O PREC'(%)T OTAL
. ETAPA DE DISENQ
1. Diagnéstico Gl
2. Anteproyecto de Arquitectura Gl
3 Anteproyecto General Gl
4. Proyecto Definitivo Gl
SUB-TOTAL |
Il. ETAPA DE EJECUCION
5. QObras Civiles
SUB-TOTALII
NETO ()
19% IVA (8)
TOTAL (3)

Nota: La Etapa de Disefio proporcionard, de acuerdo a lo sefialado en los Términos de Referencia, la definicién de un Presupuesto
Detallado y Desglosado por Partidas, a que se agregara el correspondiente desglose de precios unitarios.
El valor total en esos cuadros consignados debe ser concordante con el que registra el presente Formato de Itemizado Oficial.
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ANEXO 8
v ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL ANO 2019
“CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA COMUNA DE
CONCON”
DECLARACION JURADADESOCIOS

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> on domicilio en <direccion legal>, en representacion
de <Raz6n Social>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.
Tipo de Sociedad:

Ne Rut Socio Nombre de los Socios % de Participacion en la

Sociedad

]

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

[ Total % I
Nota:
> Deben indicarse al menos los 12 socios de mayor participacion.
»  Esta declaraci6n no requiere que se firme ante Notario
Fecha declaracion
La vigencia corresponde a seis meses desde la fecha de la Declaracion
RUT Rep. Legal Firma Representante Legal
19
i
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TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA
ETAPAS DE DISENO Y EJECUCION PROYECTO

CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL INDEPENDENCIA
COMUNA DE CONCON

OBJETIVOS GENERALES

Con el propdsito de mejorar las condiciones en que se proporciona la Atencion de Salud Primaria en el drea rural y de expansién
urbana, ubicada hacia el extremo oriente de la comuna de Concon, se ha dispuesto incorporar en el Ejercicio Presupuestario
Municipal Afio 2019, el financiamiento de la elaboracion, patrocinio profesional y aprobacidn del Expediente Técnico que constituya
el proyecto para una nueva edificacion de 281,20 metros cuadrados de acuerdo a Programa Médico de Recintos que se incorpora a
los presentes Términos de Referencia (dotada de los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas y conectividad),
ademds de la ejecucion de las obras que en este proyecto aparezcan definidas, hasta su total recepcién por parte de la Direccién de
Obras de la Municipalidad de Concén

Para los sefialados fines la Municipalidad de Concén ha previsto que se utilice una porcion de uno de los terrenos de su propiedad,
ubicado en el sector Concdn Alto Independencia, en la proximidad del lugar en que se emplaza la Escuela G-342 Puente Colmo.

El desarrollo del proyecto considerard que la edificacién debe plantearse bajo un concepto de materialidad restringido al uso
exclusivo de hormigén armado o de albafiileria de ladrillo armada y confinada por elementos estructurales de hormigén armado,
ambas tipologias con revestimientos exteriores e interiores a definir por el proponente segun uso de cada recinto.

Las obras de urbanizacién se proyectaran y ejecutardn segtin exigencias de norma vigente, con atencidn expresa a lo sefialado en
los presentes Términos de Referencia.

Otra condicién importante de considerar es que el edificio debe ser proyectado bajo un concepto de facil adaptabilidad a los nuevos
requerimientos espaciales, programaticos, técnicos y normativos (definidos por el MINSAL), que pudiera generar un aumento en la
demanda de atencién que sobrepase la capacidad instalada. Bajo esta premisa debera desarrollarse, una vez definida la arquitectura
del Proyecto Posta de Salud Rural, una propuesta de ampliacién que adecue el proyecto al estindar inmediatamente superior segun
clasificacién MINSAL de Infraestructura para Atencién Primaria de Salud.

l.  ETAPA DE DISENO

1. CONSIDERACIONES DE DISENO

Para el disefio del nuevo edificio se deberd tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a.  Accesibilidad: E! conjunto debe asegurar la accesibilidad de todas las personas, incluyendo personas con discapacidad o movilidad
reducida y personas de diversos grupos etarios, a lo menos a los sectores de acceso de usuarios y publico general y a las dreas
administrativas.

b. Entorno: Se debe considerar el aporte que hard el nuevo edificio a la imagen local y al entorno en que se encuentra. En este
aspecto se deberd poner especial cuidado en el potencial didlogo arquitecténico que se producird entre la arquitectura tradicional
y la contempordnea, sin caer en estereotipos o remedos.

¢.  Eficiencia: Se debe considerar criterios de eficiencia energética para la iluminacién, el agua caliente sanitaria y la climatizacion,
privilegiando el uso complementario de tecnologias pasivas.

2. ESPACIOS Y RECINTOS - - 2
Se detalla el Programa Médico Arquitecténico correspondiente a Posta de Salud Rural segun tipologia MINSAL

Box Clinico Multipropdsito 2
Box Gineco-Obstétrico {incluye bafio) 20 1
Box Procedimientos (tratamientos y curaciones) 16 1
Sala Multipropésito (reuniones y comedor de! personal) 12 1
SOME General y Archivo Activo 7 1
Botiquin 6 1
Bafio Acceso Universal 4 2
Bafo Personal {con vestidor) 4 2
Sala Espera y Educacion Grupal 20 1
Recinto de Aseo 3 1
Recinto de Acopio Transitorio de Residuos 6 1
Despacho de Alimentos 3 1
Bodega de Alimentos 1 6
1 ¢ oo ¥ - . %
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Recinto Grupo Electrégeno + Almacenaje de Combustible 1
Gases (cléset cilindros oxigeno) 2




+ 1
Circulacién y Muros (40%)
Total 207,2
Vivienda 52 1 52,0
; Recintos Variables
g Box Dental 16 1 16,0
: Bodega 6 1 6,0

3. EMPLAZAMIENTO PROYECTO .
El terreno donde se emplaza el proyecto se sitia en el denominado sector Independencia Alto, con acceso a través de la Rutp 64, y

se conforma por un retazo de 2.718 metros cuadrados a segregar de un predio de 5.050 metros cuadrados de propiedad de la

Municipalidad de Concén (Lote N° 38).

De los 2.718 metros cuadrados a segregar, la superficie efectiva a utilizar, debido a restricciones de zonificacién que impone |a
Norma vigente, es de sélo 1.210 metros cuadrados.

Este terreno no presenta problemas de accesibilidad y su emplazamiento se esta consolidando como un punto central ehtre el
poblamiento afianzado y el que se encuentra en desarrollo en el sector rural oriente de la comuna de Concén.

4. CONDICIONES DE EDIFICACION:
El Nuevo Plan Regulador Comunal, vigente luego de su publicacién en el Diario Oficial en el mes de agosto del afo 2017, clasifica el
3rea en que se encuentra emplazado el terreno como Zona ZRM-2 — Zona Residencial Mixta 2, para la que se establecen las sigifentes
Normas de Usos de Suelo y Normas Urbanisticas de Subdivisién y Edificacion:

i) Normas de Uso de Suelo
Tipo de Uso Clase o Destino Actividad o Destino
de Suelo Permitidos Prohibidos
Vivienda Todas
N Hospedaje Todos
Residencial Hogares ” Todos
Acogida
Cientifico Todos los destinos
Comercio Todos excepto los sefialados como prohibidos Estaciones de Servicio Automotor
Culto Cultura Todos los destinos
Deporte Todos excepto los sefialados como prohibidos Estadios
Educacién Todos los destinos
Esparcimiento Todos los destinos
Equipamiento Salud Todos excepto los sefialados coma prohibidos Centros de rehabilitacion, cementerios  y
crematorios
Carceles, centros de detencién, centros de
Seguridad Todos excepto los sefalados como prohibidos internacion provisoria y centros de privacion de
libertad
Servicios Todos los destinos
Social Juntas de Vecinos, Centros Sociales Todos los no sefiaiados como permitidos
Actividades Productivas Todos
s Todos los destinos y expresamente Plantas de
Sanitarta Tratamiento yTranspo:Ite d: Residuos
Energética Todos los destinos y expresamente Plantas de
Infraestructura Generacion Energética
Tados los destinos y expresamente Terminales de
Transporte Transporte Publico, Terminales de Carga, Recintos
Aeroportuarios.
Areas Verdes Todos
i) Normas Urbanisticas de Subdivision y Edificacion
Densidad Bruta Méxima 156 Hab/Ha
Superficie de Subdivisién Predial Minima 320 m2
Coeficiente de Ocupacién de Suelo 0.6
Coeficiente de Constructibilidad 1.2
Altura Méxima de Edificacion 7m
Sistema de Agrupamiento Aislado y Pareado
Antejardin 3m
Rasantes Segin OGUC
Distanciamiento Seguin OGUC
Adosamiento Segtin OGUC
Ochavo 4 m sblo en predios de enfrentan vias colectoras y de servicios
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5. EQUIPO PROFESIONAL ETAPA DE DISENO

a.

m.

n.

Jefe de Proyecto: A cargo de las coordinaciones del proyecto, en lo referido al vinculo entre el mandante, la comunidad y el equipo
de especialidades.

Arquitecto: Su funcién sera el desarrollo integral del proyecto, atendiendo a los alcances e indicaciones, coordinando con los
proyectistas de ingenieria y especialidades y realizando toda la tramitacion necesaria para la obtencién de los permisos necesarios
para la posterior ejecucion de las obras. Durante la ejecucion de las obras, debera actuar como el profesional en terreno que
dirima cualquier discrepancia o diferencia que surja referida al proyecto.

Mecanico de suelos: Su funcién sera colaborar en la definicion de las fundaciones de! edificio a proyectar, avalado por los estudios
de mecénica de suelos proporcionados por el Mandante, previa verificacién de los mismos sobre la base de estudios
complementarios que permitan validar satisfactoriamente sus conclusiones. Profesional con 5 afios de experiencia minima.

Ingeniero Civil Estructural: Profesional que desarrolle las soluciones estructurales frente a los requerimientos definidos por el
proyecto de arquitectura. Se definird la ingenierfa de todos los elementos estructurales proyectados en forma integral
(fundaciones y estructuras concordantes con el disefio de arquitectura). Profesional con 5 afios de experiencia minima.

Proyectista Gases Clinicos: profesional autorizado por ley para realizar las funciones requeridas.

Proyectista Sanitario (u otro profesional autorizado por ley para realizar las funciones requeridas): Profesional que desarrollard
los subproyectos de Agua Potable (fria/caliente), Alcantarillado, Solucién de Aguas Lluvias, Riego y Red Contra Incendio. El
desarrollo incluira todas las evaluaciones y cuantificaciones necesarias para dar respuesta a las demandas del proyecto. Para ello
debera dispondra de la factibilidad de agua potable otorgada por la Cooperativa APR La Victoria y, ademads, de la especificacion
del Proyecto Solucién de Alcantarillado Particular Villa Las llusiones, hacia cuyas instalaciones derivard los efluentes que producira
la operacién del recinto proyectado. Deberd, por tanto, proyectar las obras necesarias que aseguren un correcto abastecimiento
y funcionamiento de todas las redes, incluyendo un adecuado sistema de captacién, conduccion y descarga de aguas lluvias, a
cuyo efecto tomara en consideracion las particulares condiciones de pluviosidad que presenta la regién y lacomunaen particular.

Especialista en Eficiencia Energética: Arquitecto o Ingeniero con expertiz acreditable. Sus funciones seran: Revisar el Proyecto de
arquitectura de manera integral, en cuanto a su Eficiencia Energética, realizando observaciones técnicas y asesorando al Equipo
para que el proyecto sea modificado en caso de requerirse.

Proyectista de Instalaciones Eléctricas: alumbrado, fuerza, calefaccién, corrientes débiles, comunicaciones, timbres, alarmas e
informatica; radiocomunicaciones, musica ambiental, sistema llamado de personas, circuito cerrado y abierto de television y
transmisién de video, antenas tv/fm uhf/vhf. En lo posible con formacién en eficiencia energética.
Debe tenerse en consideracién que este proyecto deberd propender a poner en valor la presencia del edificio, definiendo un
alumbrado acorde a dicho requerimiento.

Proyectista de Instalacion de Gas Combustible.

Proyectista en Instalaciones de sistemas de seguridad: contra incendios (red seca/red humeda, extintores, detectores humo-
calor-fuego).

Proyectista en Instalaciones de sistemas de seguridad: contra robos y vandalismos; vias de evacuacion y escape.

Proyectista de pavimentacion, vialidad interior, estacionamientos y escurrimientos de aguas lluvia del terreno (infiltracion) y
movimientos de tierra.

Profesional Experto en Paisajismo.

Revisores Externos de Arquitectura y Célculo.

Los proyectistas de las especialidades de agua potable, alcantarillado, y electricidad deberdn contar con su inscripcién vigente.

6. PRODUCTOS DE LA ETAPA DE DISENO
6.1. ACTIVIDADES GENERALES

El

proyecto de Arquitectura, ingenieria de Detalle y Especialidades deberd desarrollarse en cuatro etapas: Diagnéstico,

Anteproyecto Arquitectura, Anteproyecto General y Proyecto Definitivo.

El Proyecto Definitivo incluird la proposicion de ampliacién que adecte el proyecto al estandar inmediatamente superior segun
clasificacion MINSAL de Infraestructura para Atencién Primaria de Salud. Tal proposicion deberd ser prevista de modo que no se
reste funcionalidad a la situacién base ni a la situacién futura del recinto y, ademds, que ninguno de los elementos estructurales que
integran el recinto base se vea afecto a demoliciones para resolver nuevos requerimientos espaciales, minimizando interferencias
a la operacién del recinto durante la eventual etapa de ejecucion de obras de ampliacién para ajuste a mayor estandar.

El desarrollo de la etapa de disefio debe contemplar todas las materias necesarias para la definicién y posterior ejecucion del
proyecto que se genere; los alcances serdn los que se describen a continuacién, ademas de aquellos que el proponente identifique
en su metodologfa o sean identificados como necesarios en el desarrollo de los estudios asociados. Dentro de ellos destaca los
subproyectos de topografia, mecanica de suelos, empalmes, estudio programdtico, aprobaciones municipales y/o de otros
organismos, proyecto de arquitectura, de paisajismo, de calculo estructural, de proyectos asociados (riego y alcantarillado,
iluminacién, solucién de aguas lluvias, entre otros). Asimismo, el estudio deberd contemplar Planos de coordinacién, las respectivas
especificaciones técnicas, cubicaciones, andlisis de precios unitarios y presupuesto.
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El proyecto debera contar con las aprobaciones generales y especificas correspondientes, para lo cual el adjudicatario debera
acompafiar y poner a disposicién del mandante todos los documentos necesarios y realizar las diligencias, presentaciones y tranlites

correspondientes.

El alcance de las etapas serd como minimo el descrito a continuacién, ademas de todas las materias que implique el desarrollg del

proyecto para hacer factible su posterior etapa de construccion.

Cabe hacer presente que cada etapa debera contemplar el ingreso del informe respectivo, rotulado indicando la versién y firmado

por el consultor especifico y los especialistas respectivos.

Finalmente, se deja establecido que debe considerarse, en todos los subproyectos que se detallardn, la numeracion de plpnos
especificos con una numeracién propia y ademds una numeracién general del proyecto, adjuntando el listado correspondiente (Ej.

Planos estructurales 1 de 10, y 80 del total de 100 planos del proyecto).

£l desarrollo de la Etapa de Disefio no podrd utilizar un plazo mayor a 90 dias corridos.

6.2. PRODUCTOS

A continuacion se realiza una descripcién detallada de los productos especificos requeridos:

6.2.1. TOPOGRAFIA
Entregado por el Mandante, a verificary complementar por el adjudicatario, incorporando singularidades no incluidas y de in|
para el proyecto.

6.2.2. MECANICA DE SUELOS
Entregado por el Mandante, a verificar y complementar por el adjudicatario en caso de ser necesario.

6.2.3. MEJORAMIENTO DE TERRENO.
Para el caso de detectar suelos de mala calidad para fundar, se deberd indicar las recomendaciones necesarias para llevar a
una adecuada fundacién, estableciendo con detalle las zonas de mejoramiento y/o impermeabilizacion, y las condiciones téq
de los mismos, {Por ejemplo; existencia de pozos negros u otro tipo de dificultad).

6.2.4. EMPALMES

kerés

cabo
nicas

El adjudicatario debera validar los certificados de factibilidad correspondientes a la Cooperativa APRy CHILQUINTA para calcyio de
posible aumento de capacidad de acuerdo al estudio de cada uno de los especialistas. Esto en relacién a la totalidad de subproyectos
del presente estudio. Asimismo, deberd incorporarse todas las redes de sefiales débiles que permitan una adecuada implemen acion

de la edificacién proyectada (telefonia e Internet, entre otros).

6.2.5. APROBACION MUNICIPAL

Corresponde al Consultor ingresar y colaborar con todos los antecedentes que permitan tramitar y obtener Permiso de Edifi¢acion
para Proyecto, ademds de la Recepcion Definitiva de las obras una vez concluida la etapa de ejecucién. Se incluye Rpvisor

Independiente.

El pago de Derechos Municipales que corresponda a la obtencidn de! Permiso de Edificacién, serd de cargo del Mandante.

Serd responsabilidad del Consultor, considerar todas las exigencias necesarias para la obtencién del Permiso de Edificacign y la
Recepcién Definitiva, por lo que deberd considerar todo lo que se refiere a estudios como por ejemplo: Estudio y aprobac|én de

impacto ambiental, acustico y vial del proyecto, si es que la D.O.M. lo exigiere.

Par el hecho de tratarse de una infraestructura de uso publico, el Consultor deberd realizar todo estudio o proyecto que las entjdades

involucradas solicitasen, como por ejemplo Serviu, revisor estructural, etc.

Por ultimo, respecto de la aprobacion de la Etapa de Disefio, corresponde hacer mencién expresa a los siguientes aspectos:

- Con cargo a la asignacién de recursos financieros de la Etapa de Disefio, se mantendra una retencion del 30% del mgnto por
este concepto contratado. Estos valores podran ser liberados sélo al momento de haberse obtenido el Permiso de Edificacién

correspondiente, no siendo valido para estos efectos una Resolucidn de Anteproyecto ni Permiso de Obras Prelimingr

es.

- la Direccién de Obras Municipales tendrd la facultad de proceder a la Entrega de Terreno para iniciar la Etapa de Ejecucién

en cuanto se haya obtenido el Permiso de Edificacion o, en su defecto, la Resolucién de Anteproyecto o el Permiso de
Preliminares.

- Con cargo a la asignacién de recursos financieros de la Etapa de Disefio, se mantendra una retencion del 20% dei mgn

Obras

to por

este concepto contratado. Estos valores podran ser liberados sélo al momento de haberse obtenido la Recepcién Definitiva
de las Obras, debiendo el profesional patrocinante del proyecto hacerse cargo de dar cumplimiento a toda norma urlanistica
general y local (Plan Regulador, OGUC, LGUC y legislacién complementaria de Salud, de Accesibilidad, de Trgnsito y

Transporte, Servicios y demds).

6.2.6. ESTUDIOS DE ARQUITECTURA

Este estudio tendrd como antecedentes todos los documentos técnicos entregados. Deberd considerar el estudio programatico y el
proyecto de arquitectura como tal, el cual deberd respetar el cumplimiento de las normas técnico-urbanisticas contenidas en la

0.6.U.C., L.G.U.C., Plan Regulador Local, y otros atingentes al tipo de proyecto.

23




6.2.6.1. ESTUDIO PROGRAMATICO
Este estudio se basard en las condiciones de localizacién y terreno y sus proyecciones de uso futuras, ademis de las tipologias
sugeridas por el MINSAL.

6.2.6.2. PROYECTO DE ARQUITECTURA

Para este trabajo, ademds de lo indicado en los puntos 2. y 3. el Consultor tendrd que tomar como antecedentes validos y
obligatorios los siguientes Documentos:

El Programa Médico Arquitecténico de Recintos;

La OGUC;

La Ordenanza Municipal iocal;

El Manual de Eliminacion de Barreras arquitectodnicas del MIDESO;

El listado de Equipamiento especifico para el Proyecto, y

Toda la normativa legal vigente en el pals.

Para el desarrollo del Proyecto de Arquitectura, el Adjudicatario deberd considerar las condiciones de disefio que
establezca el profesional experto en eficiencia energética, asesor de la Inspeccién Técnica del Estudio. Estas
consideraciones estardn expresadas en la Memoria Bioclimatica, los detalles constructivos y en las reuniones de
coordinacién y revision que se realicen durante el desarrollo del proyecto.

™ e ap oo

El Desarrollo del Proyecto de Arquitectura se materializard en los Documentos que se indica, salvo que por condiciones y
requerimientos especiales del proyecto sea necesario agregar otros:

a.

Plano General de Emplazamiento del o de los edificios: Escalas: 1:200 / 1:100 (Coordinado con Proyectos de Pavimentacion,
Jardines, Instalaciones y otros)

Este plano debera sefialar de los espacios exteriores, tanto dentro del predio como fuera de él: cotas generales de
perimetros y distanciamientos; nombres de calles circundantes y de las que sea necesario para identificar perfectamente el
terreno; deslindes de la propiedad segin se sefiala en la escritura; Edificaciones vecinas existentes; jardines, jardineras y
arborizacién, patios y patios ingleses, muros de contencién y barandas; rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y
materiales antideslizante; medianeros; accesos; vialidad vehicular y peatonal, rejillas de calzada (sumideros con paso de
vehiculos), estacionamientos (numerados), espacio de evolucién de vehiculos de transporte, reas de carga y descarga;
veredas, soleras y solerillas, pavimentos; luminarias exteriores, letreros orientadores de peatones y vehiculos (sefialética
vial, de seguridad y de orientacién), mobiliario urbano (bancos y banquetas, teléfonos publicos, basureros, elementos
ornamentales), astas de bandera, estanques de agua y de combustibles, en la superficie y enterrados, sus dreas de cargay
descarga; rejas, cierros y portones, balizas, kioscos de ventas, pérgolas, parrones, marquesinas; ubicacién de centrales de
instalaciones y sus componentes adicionales (plataforma para equipos de climatizacidn, rejas protectoras de instalaciones
Y sus portones, galerias técnicas, etc.). Deberd igualmente sefialar: los nuevos niveles interiores y exteriores terminados
{referidos al PR del plano topogréfico), de manera de dar una clara visién de los movimientos de tierra necesarios; los
edificios y otros elementos existentes que se demuele o elimina; Cuadro de simbologias, ejes de los edificios (iguales a los
indicados en planos de planta, cortes, fachadas y cdlculo estructural); Cuadros y gréficos de superficies desglosadas del
terreno y del edificio, por cuerpos y por pisos; Croquis con el cumplimiento de la normativa urbanistica (rasantes, %
ocupacion del terreno, indice de constructibilidad, profundidad edificable, altura total obtenida); Vifieta completa;

Plano de etapas constructivas y/o de demoliciones (Escala: 1:200)

Este plano deberd sefialar el nimero, secuencia y extensién de las etapas en las cuales se demolera lo
existente y en las que se construira lo nuevo; incluira cotas generales, un cuadro de simbologias, ejes
de los edificios (iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y célculo estructural),
nombre de los edificios; Vifieta completa;

Plano de cubierta (Escala: 1:200 / 1:100)

(Coordinado con proyectos de Pavimentacidn, Escurrimiento de Aguas Lluvia, Climatizacion y Alcantarillado).

En este plano deben figurar: cotas generales; materiales de cubierta {en su verdadera ubicacién), pendientes; canales;
limahoyas; limatones; limatesas o cumbreras; bajadas de aguas lluvia y su canalizacién esquematica; memoria de cilculo
del dimensionamiento de las bajadas de aguas lluvias {cantidad y didmetros); lucarnas y claraboyas; salidas de ventilaciones
de alcantarillado, ejes de los edificios (iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y cilculo estructural);
incluird un cuadro de simbologias; nombre de los edificios; Vifieta completa

Planos generales de plantas de todos los pisos. Escala 1:200 1:100

Incluird: nombre de recintos; silueta de muebles; una sefalizacion del lugar por donde pasan los cortes; la sectorizacién de
seguridad del Recinto Posta (lineas cortafuego, zonas de seguridad vertical); cotas generales y distanciamientos; un cuadro
de simbologias, ejes de los edificios (iguales a los indicados en planos de planta, cortes, fachadas y calculo estructural),
nombre de los edificios y/o cuerpos; Vifieta completa;

Planos de planta de arquitectura de todos los pisos de los edificios principales y de todos aquellos requeridos por las
instalaciones. Escala: 1:50
Ademis de la grafica propia de arquitectura, estos planos (Escala 1:50) deberdn indicar lo siguiente:

i.  Nombre y Ne correlativo de cada recinto, indicando el nombre del cuerpo/ el N2 del piso/el N2 del recinto; Ej.: el
Hall de acceso del 12 piso del edificio A, serd: A-1-100.

ii.  Especificaciones Técnicas de revestimientos y terminaciones de muros y tabiques, cielos, pavimentos y
guardapolvos; partidas o inicios, cambios de materialidad;

iii. Cotas de ejes de proyecto, cotas a ejes de muros y tabiques, cotas totales y de recintos, de vanos de puertas y
ventanas (interiores y exteriores);

iv. Tipologia de puertas y de ventanas {interiores y exteriores, de corredera, de abatir, de proyeccion, de guillotina,
fijas; de madera, metdlicas, otras) con su respectiva quincalleria; en TODAS las puertas del edificio especificar
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manillas de paleta, no de pomo; en puertas de escape manitias antipanico; cierrapuertas hidrdulico (CPH) cyando
corresponda;

v. Tipologia de artefactos sanitarios (normales y especiales), que incluya su respectiva griferia, TODA con mangjo de
codos, brazo {(monomando o paleta);

vi. Guarda-murosy pasamanos en pasillos y rampas; barandas (de seguridad en escaleras s/OGUC);

vii. Cantoneras en todas las aristas, vértices de pilares, muros, tabiques, vanos de puertas;

viii. Mangueras (gabinetes de incendio), red seca, puertas corta fuego (PCF), extintores, detectores de humo, ldmparas
auto-energizadas, letreros de emergencia y escape (con luz);

ix. Tipos de vidrios: cristal, vitrea, vidrio transparente incoloro (excluir cristal de color o tipo espejo), vidrios fa tasia
o catedral, vidrio armado (corta fuego y humo), vidrio plomado, vidrio espia, doble vidrio con o sin persiJ;a de
accionamiento magnético incorporada en el interior, espejos de bafos y toilettes, espejos decorativos;

x. Persianas venecianas {mini o micro persianas); Rieles de cortina de ventanas;

xi. Tipologfa y ubicacién de letreros indicativos y orientacion (seftalizacion);

xii. Ejes de proyecto (de todas las lineas estructurales) tanto verticales como horizontales {con letras y num eros),
coincidentes en todos 0s planos de arquitectura y especialidades;

xiii. Niveles de piso terminado de cada piso (NPT), referido al Plario Topografico; rampas y escaleras deben rarcar
nivel de inicio y término y de descansos; numeracién correlativa de gradas de escaleras; flecha que marfjue el
sentido de ascensién de rampas y escaleras, interiores y exteriores; cambios de pavimentos en escaleras,
ascensores, cruces de pasillos, etc.;

xiv. Tipologia de muebles adosados, bases y colgantes, destacandolos del mobiliario y equipamiento general que
aparece sélo como referencia y no se incluye en la propuesta; pasamuros; pizarras, diarios murales;

xv. Cubre-juntas de dilatacién o estructurales (100% movimiento) con barrera corta humo y fuego, en pisos, muros y
losa de cielo; cubre-juntas por cambio de pavimentos;

xvi. Accesorios de bafios, toilettes y otros: porta rollo o dispensador papel higiénico, dispensador de toalla de[papel,
ganchos, dispensador de jabén liquido, barra cortina de ducha o tina, manillas de apoyo para pacientes ¢n WC
(una fija y una mévil), espejo;

xvii. N2 del plano donde se encuentra el detalle correspondiente;

f.  Planos de fachadas {elevaciones exteriores), cortes y elevaciones interiores de pasillos y recintos (Escala: 1:50). Se incluye
todas las fachadas, principales, secundarias y cortes necesarios para la correcta y completa interpretacion del prgyecto,
reflejando los niveles de terreno. Estos planos deberdn llevar la especificacién de los materiales y revestimientos de fa thadas
y entregarse enteramente acotados (dimensiones, cotas horizontales y verticales, incluidos los NPT de cada piso); ademds
deberé indicar las bajadas de aguas lluvia, los elementos decorativos u ornamentales, quiebravistas o persianas o cupiguier
otro que, segun el Arquitecto, defina el exterior; las luminarias adosadas, 10s letreros; los ejes estructurales, el tipo de ventana
y las canterfas; deberdn igualmente indicar la ubicacién de escantiliones, los forros metalicos, las impermeabilizaciones, las
alturas de elementos y revestimientos, de antepechos, dinteles y cielos falsos; debera coordinarse con proyegtos de
instalaciones para dejar los espacios de cielo falso adecuados; Vifieta;

g. Planos de Detalles de:
i.  Puertas, incluye detalles de celosfas, guarniciones, mirillas, ubicacién de cerraduras, manillas de paleta y rptulos;
elevaciones, dimensiones y tipologia, tanto en puertas de madera como metalicas, puerta-ventanas y otras;

ii. Ventanas: incluye ventanas de corredera, de abatir, de proyeccién, de guillotina (pasamuros), detalles de perfiles,

elevaciones, dimensiones y tipologia; ventanas con celosias; detalles y dimensiones de celosias de ventilagion de
entretechos y pisos mecdnicos; lucarnas, tragaluces;

iii. Marcos de puertas y ventanas, interiores y exteriores (deben abarcar TODO el espesor de tabiques y muyos, de
manera que no se produzcan aristas sin proteccion);

iv. Escantillones de todos aquellos sectores que presenten dificultades constructivas o de interpretacidn; con

encuentros a diferentes alturas o materiales y/o sistemas constructivos; Escantillones por antepechos, botjguas o
alféizares, dinteles; andenes de ambulancias y descargas; por nudos criticos de cruce de instalaciones térinicas y
alcantarillado, etc.;

v. Plantas, cortes y detalles de escaleras interiores y exteriores, incluye barandas de seguridad, con pasamanos,

revestimientos, pisos, gradas y guardapolvos en todo su desarrollo, dimensiones de huella y contrahuellal cotas,
niveles de pisos y descansos, N2 correlativo de gradas (empezando por 1 desde el primer piso hacia arriba y por -1
hacia abajo); detalle de gradas antideslizante de escaleras, de salidas a patios, de andenes; todo igual tambi€¢n para
rampas; plantas, cortes y detalles de vias de escape;

vi. Divisiones interiores, tipologia de tabiques (solidos, resistentes a golpes y a la humedad, refuerzos para
muebles colgantes, artefactos y revestimientos adosar artefactos, muebles y protecciones, sobre-t
antepechos, aislacién térmica y acustica, cortafuegos, sellos ignifugos, paneles, separadores ambigntales;
separadores de duchas; tabiques revestidos en plomo y su sobre revestimiento; protecciones y revestimientos
especiales para insonorizacién de grupos electrégenos, auditorios; elementosy revestimientos decorativos]detalle
encuentro con elementos estructurales (dilatacion - canteria).

vii.  Plantay detalles de cielos falsos; (cielos falsos modulares deben quedar centrados con respecto a los recintps y ser
lo més liso posible, lavables, ignifugos, con suspension antisismica; Los cielos falsos de areas criticas depen ser
monoliticos); deben indicar materialidad, altura libre con respecto al nivel de piso terminado, simbologia,

recibir

verticales (redondeados, canterias, dilataciones, etc.);

viii. Otros Detalles Interiores: guarda-muros, guarda-muros/pasamanos; cantoneras; guardapolvos segun
pavimento (rectos, redondeados, achaflanados, etc.); canaletas y columnas porta-instalaciones; rieles de cprtinas;
anclajes de lamparas; marcos y puertas, puertas con celosias; colocacién del sobre-revestimiento; otros fetalles
necesarios para la comprensién, valorizacion y construccion del proyecto;

ix. Otros Detalles Exteriores (coordinados con Proyectos de Célculo, Paisajismo, Pavimentacién, Instaladones y
escurrimiento aguas): rejillas de calzada (sumideros con paso de vehiculos); muros de contencién y barandas,
rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y materiales antideslizante; jardineras; veredas exteriores, soleras
y solerillas; cierros y rejas, portones, balizas, muros medianeros; pavimentos; astas de banderas; parrones,
marquesinas, lucarnas, pérgolas, kioscos, bancos y banquetas; sefializacion vial, de seguridad y de orientacién;
Juminarias; bajadas de aguas lluvia, canales, forros, gérgolas, hojalateria; otros detalles necesarios para la
comprensién, valorizacién y construccion del proyecto, asi como todos los detalles propios de los proyectds de fas
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Especialidades (plataforma para equipos de climatizacion, rejas protectoras de instalacionesy sus portones, galerias
técnicas, pasarelas de cubierta, etc.);

X. Detalles de Bafios y toilettes. Escala: 1:20
Personal y puablico; con sus artefactos sanitarios, eléctricos y de climatizacién y accesorios, con sus cotas,
distanciamientos, alturas y ubicacién relativa; espejos; revestimientos y su comparticion en muros y pisos;

xi.  Impermeabilizaciones: de balcones, terrazas, escaleras exteriores, jardineras, corredores o pasarelas de escape;
bafios, toilettes, recintos hiimedos y con artefactos sanitarios, pisos mecdnicos, entretechos; subterraneos, tdneles
de instalaciones, estanques, muros de contencién {barbacanas); detalles de barreras contra la humedad y de juntas
de dilatacion en muros de contencién y losas;

xii.  Elevaciones de muros para la coordinacién, en obra, de las instalaciones (enchufes, interruptores, tomas; alturas y
distancias relativas); para ubicacion especial de revestimientos y su comparticidn (vestibulos de doble altura,
auditorio, etc.), detalles ornamentales y decorativos de pavimentos y muros;

h.  Especificaciones Técnicas de Arquitectura. (Ver Numeral 6.2.8.10. de este mismo Documento).

i.  Todos los planos llevardn una Vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones e otros materiales y productos;
nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lémina respectiva; contenido de la Idmina; piso al que corresponde
la 1dmina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto y del
dibujante; escalas gréfica y en cifras, fecha, orientacién, nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de
revisiones, N2 de ldmina y codigo (N2 o letra) de identificacion de la especialidad;

j. Otras obligaciones para el Consultor a cargo del desarrollo del Proyecto:

i.  Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Inspeccidn Técnica del Estudio (ITE);

ii. Deberd asistir a reuniones de obra cada vez que lo requiera el Mandante o Ia Inspeccién Técnica de la Obra (ITO);

iii. Deberd asesorar al Mandante en todas las instancias de aprobaciones y recepciones ante los Organismos
pertinentes;

iv.  Alfinal de la obra deberd revisar y visar ios planos originales (1:50) de planta, cortes y elevaciones, que incluyan
las modificaciones realizadas durante la construccién (“Planos As Built”);

V. Entregar la informacion pertinente a los Proyectistas de las especialidades respectivas, coordinar su aplicacion y
exigir su cumplimiento.,

6.2.6.3. DISENO DE MUEBLES ADOSADOS:

a. Se refiere al disefio de todos los muebles bases y colgantes incorporados, tales como; siflas sala espera; archivos; cléset;
bibliotecas; estanterias de bodegas; etc. de acuerdo a detalle que figura en némina de equipamiento estandar Posta de Salud
Rural

Nota: Todas las maderas aglomeradas que se use en las cubiertas deben ser resistentes a la humedad

(hidroresistente); No se recomienda el uso de melaminas en las cubiertas y en lugares expuestos al roce; No
se recomienda el uso de maderas aglomeradas (de ninglin tipo) en contacto con el piso;

b. Planos de Planta. Escala: 1:50
(Puede utilizarse planos de planta de arquitectura). En ellos debe aparecer el nimero y nombre del recinto; ubicacién,
nomenclatura y dimension en planta de los muebles base y colgante; ubicacién de los distintos elementos constitutivos tales
como: cajoneras fijas y/o rodantes, repisas con y sin puertas, vacios;

Planos de detalles. Escalas variables
Cortes, elevaciones, detalles, cajoneras, muebles modulares, sujecién al muro y/o al piso;

o

d. Todos los planos llevardn una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros materiales y productos;
ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la ldmina respectiva; contenido de la ldmina, piso al que
corresponde la l3mina; nombre del autor del anteproyecto, nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el
proyecto, nombre y firma del Profesional que desarrolla el Proyecto de Muebles y del dibujante, escalas grafica y en cifras;
fecha; orientacién; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; N2 de Idmina y cédigo (N2 o
letra) de identificacién de la especialidad;

e.  Especificaciones Técnicas y Presupuesto:
Se entregard Especificaciones Técnicas y Presupuesto detallado de los muebles adosados, debidamente coordinado con el
Presupuesto Oficial;

-

Otras obligaciones para el Consultor a cargo del Proyecto de Muebles:

i.  Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite |a Inspeccién Técnica del Estudio (ITE);

ii. A las reuniones solo podrd asistir el Consultor y el Especialista que cumpla con los requisitos técnicos de
experiencia indicados en las bases técnicas de la presente licitacién.

iii. Debe coordinar su proyecto con Arquitectura y con los de Instalaciones (Sanitarias, Climatizacién, Eléctricas,
Corrientes Débiles, etc.);

iv. Deberd dar respuesta a las consultas del Mandante durante el periodo de construccién de la obra;

v.  Deberd asistir a reuniones de obra, si por alguna situacién especial asi lo requiere la Inspeccidn Técnica de Obra
(rro);

6.2.6.4. DISENO SENALIZACION INTERIOR Y EXTERIOR; DECORACIONES ESPECIALES:

a.  Se refiere a todos los letreros y sefializacién interior y rotulacion de recintos, que permitan la adecuada orientacién de
usuarios y personal, tanto sin como con discapacidades: visuales, auditivas, de lectura, Especial importancia deberd otorgarse
a la sefializacion de seguridad y su coordinacién con el proyecto especifico de evacuacion y el proyecto eléctrico. Se entregaré
una lista con la identificacién de cada letrero y su leyenda, tanto del anverso como del reverso; La ubicacion de los letreros
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6.2.7. PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL:

6.2.7.1. Criterios de Disefio Estructural:

interiores se dard en los planos de planta de Arquitectura escala 1:50.- La ubicacién de los rétulos se dard en el detalld
de puertas y su leyenda correspondera al nombre del recinto respectivo;

tipico

Se refiere igualmente, a todos los letreros y sefializacion exterior, de vialidad vehicular y peatonal, los indicativos del fentro

de Salud, que permitan la adecuada orientacién de usuarios y personal y a los vehiculos de emergencia y de abastecin

iento.

Incluye ademds los letreros con el nombre de [a Posta de Salud Rural, el letrero con el nombre del Mandante, de la Erhpresa
Constructora, de los Arquitectos, la fecha de ejecucidn y otros; Especial importancia debera otorgarse a la sefializadidn de

seguridad y su coordinacién con el proyecto especifico de evacuacién, el proyecto de vialidad y el proyecto eléctr]
entregard una lista con la identificacion de cada letrero y su leyenda, tanto del anverso como del reverso. La ubicacion
letreros exteriores se dara en el plano general de emplazamiento escala 1:200 y en los planos de fachadas escala
Detalles, fijacién, iluminacién;

Se entregard planos a escala adecuada, Especificaciones Técnicas y Presupuesto detallado de los letreros, sefializd
rétulos, debidamente coordinado con el Presupuesto Oficial;

co. Se
de los
1:50,;

cion y

Decoraciones especiales: se refiere a los instrumentos de seiializacion que el Consultor quiera incorporar a la arquitectura

del Establecimiento, cumpliendo ademds un rol decorativo; debe incluir detalles de ejecucién, fijacién, iluminacién, e

Todos los planos llevaran una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros materiales y prod
ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la ldmina respectiva; contenido de la ldmina, piso
corresponde la [dmina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarr

C.;

uctos;
Bl que
plla el

proyecto; nombre y firma del Profesional que desarrolia el proyecto de Sefializacién y del dibujante; escalas grafica y en

cifras; fecha; orientacion; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; N¢ de ldmina y
{N2 o letra) de identificacion de la especialidad;

Consideraciones Generales:
Este proyecto adquiere especial relevancia, dado que el criterio estructural actual, que se fundamenta en la Norma N

un sismo de mediana intensidad y presentard dafios en la estructura evitando el colapso, cuando el sis

excepcionalmente severo. En ambos casos el establecimiento no deja de ser operativo en circunstancias que todo

de emergencia debe seguir prestando servicio alin después de una catdstrofe y estar perfectamente operativo para
una mayor carga de trabajo que demandan los lugares afectados.

0f96, contempla solamente la seguridad de las personas, asumiendo que el edificio sufrird dafios no estructurales 1;Inte a

a. Laespecialidad de disefio estructural debe definir, disefiar, calcular y proveer las soluciones estructur]
constructivas necesarias para todos los recintos del edificio y de cualquier estructura que requiera cai
b. Un objetivo permanente sera preservar la seguridad de los usuarios, de los funcionarios a cargo y

todigo

CH433

0 sea
cinto
recibir

Eles y
ulo.
de la

infraestructura del establecimiento. En ese sentido se requiere el mas alto estandar de seglridad

antisismica.

¢. Junto con resguardar la seguridad de los usuarios se debera estudiar el conjunto de soluciones estruct

rales

y de célculo que permitan asegurar el funcionamiento del edifico, ante la ocurrencia de sismos o tempgrales

de viento y lluvia.

d. Eldisefio de la estructura y su posterior construccion, debe tomar todas las medidas de resguardo, pa
la operatividad no sea afectada. El disefio estructural debe analizar y desarrollar los aspectos relacio
con:

»  Andlisis y Disefio de los elementos estructurales.
»  Andlisis y Disefio de los elementos no estructurales.

6.2.7.2. Anélisis y Disefio de los Elementos Estructurales:

CARACTERISTICA DE LA ESTRUCTURA:

que
nados

Los establecimientos de emergencia como una Posta de Salud deben continuar operativos en el caso de ocurrencja de

terremotos, es por ello que sus estructuras deben ser mds resistentes que las demds. Para conseguirlo es nece

bario

que tengan algunas caracteristicas que ayudan a su buen desempefio en el caso de sismos severos, ain cuando a eces

éstas puedan afectar o limitar aspectos estéticos y arquitectonicos.
Entre las mds deseables estan:

i.  Que la estructura sea regular y simple, para que los modelos necesarios para su andlisis puedan representarla
fielmente, y para que los resultados de la aplicacién de programas puedan verificarse e interpretarse con segyridad

y facilidad.

ii.  Que los elementos sismo-resistentes estén dispuestos de la manera mas simétrica posible, en ambas direcdiones

principales, para evitar movimientos de torsion en planta.

ii. ~ Que estos elementos (muros, machones, pilares) no tengan variaciones entre un piso y otro, para que transmitan

de manera directa las cargas a las fundaciones y para que no existan cambios de rigidez entre un pisoy otr
lo que se consigue mejor comportamiento dinamico.

iv. Que la estructura no sea excesivamente deformable o flexible para evitar dafios en divisiones, ventan
instalaciones.

D, con

dles e

V. Que las plantas sean en lo posible rectangulares o compuestas por rectdngulos independientes (por medio de
juntas de dilatacion) y de no mas de 30 m. de largo, para disminuir problemas de agrietamiento por retraccibn de

fragua.
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vi. Que sus elementos componentes tengan dimensiones y espesores adecuados para la buena colocacién de las
armaduras y del hormigén.
Una estructuracién adecuada puede ser, por ejemplo, aquella compuesta por plantas con perimetros rigidos
(fachadas que corresponden a muros con perforaciones para ventanas y puertas), e interior sélo con pilares y
pocos muros, para permitir flexibilidad en Ia organizacién de los recintos.

b. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE PROGRAMAS DE COMPUTACION

Si la estructura es regular y simple, compuesta por ejemplo de losas y vigas de un tramo o continuas para resistir y
trasladar cargas verticales a columnas y muros de corte independientes, que resisten las cargas sismicas horizontales,
se puede conocer su comportamiento, o sea la determinacién de esfuerzos y deformaciones, mediante anilisis
aproximados simplificados utilizando directamente los principios de la estatica y sin mas ayuda que una calculadora
manual.

Cuando se trata de estructuras mas complejas e irregulares, o si se pretende considerar todas las compatibilidades de
deformacién, incluso de estructuras mas o menos simples, o si se requiere analisis sismico modal, es necesario recurrir
a métodos de analisis matricial que involucran cdlculos numéricos imposibles de efectuar sin la ayuda de programas
adecuados y computadores que los procesen.

Para la aplicacion de los programas es necesario generar modelos de la estructura real, que representen de manera
adecuada sus propiedades geométricas, la de sus materiales, y las compatibilidades de deformacién de sus
componentes.

Mientras mas compleja e irregular sea la estructura, mas dificil serd generar modelos correctos, a pesar de las
facilidades que algunos programas ofrecen para esto. También serd mas dificil interpretar de manera correcta los
resultados, y si hay errores de modelacion, serd dificil descubrirlos si no se cuenta con la experiencia necesaria o si no
efectian comprobaciones independientes.

En la actualidad la mayoria de estos programas de andlisis trae anexada la verificacién de secciones y cdlculo de
armaduras de acuerdo a algun cédigo o norma.

Resulta riesgoso aplicar los resultados de estos programas de manera irrestricta, sin efectuar un analisis critico de
ellos, y alguna comprobacidn con célculos aproximados independientes. Ello para asegurarse que no hay errores en
los modelos (es muy dificil que los programas mismos tengan errores).

Es por todo lo anterior que cuando se utilicen programas se exigird que:

i.  S6lo se empleen los programas mas comunes y probados.

ii. Se defina clara y completamente los modelos, ojald de manera gréfica, con identificacién de sus miembros,
compatibilidades de deformacién y condiciones de apoyo.

iii. Estados de carga basicos y sus combinaciones.

iv. Esfuerzos resultantes, al menos en los miembros mds importantes o representativos, para la combinacion de carga
dominante. Estos deben mostrarse claramente, en lo posible con diagramas.

v. Se muestre el calculo de armaduras de manera explicita. Se muestren las reacciones de apoyo resultantes para el
célculo de fundaciones.

¢. BASES DE CALCULO

i.  Normasy Documentos

Para el cilculo de los edificios se utilizardn las Normas Chilenas vigentes y los documentos de disefio que a continuacién se indican:

NCh 170 Hormigdn. Requisitos Generales
NCh 427 Especificaciones para el Célculo de Estructuras de Acero para Edificios
NCh 203 Acero para uso Estructural. Requisitos
NCh 1537 Disefio Estructural de Edificios. Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso
NCh 431 Construccién. Sobrecargas de Nieve
NCh 432 Célculo de la Accion del Viento sobre las Construcciones
NCh 433 Disefio Sismico de Edificios
ACl 318-99 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
ii. Materiales

En la construccidn de los edificios se utilizaran los siguientes materiales:

Hormigén:
Hormigén Armado en Fundaciones: Grado H25 con 90% Nivel de Confianza
Hormigén Armado en Estructura: Grado H25 con 90% Nivel de Confianza
Acero:
En barras: Calidad A63-42H con resaltes
En planchas y perfiles: Calidad A37-24ES
En pernos de anclaje Calidad A42-23ES

Para el cdlculo de los edificios se utilizaran las siguientes propiedades:

Resistencia:

Acero en barras: Limite de fluencia fy=4200 kg/cm2
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Acero en perfiles:

Méodulo de elasticidad:

Hormigoén H25
Acero

Peso especifico
Hormigén

Acero

Limite de fluencia fy= 2400 kg/cm2

E=200.000 kg/cm2
E=2.100.000 kg/cm2

vh=2.50t/m3
vach=7.85 t/m3

ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA:
i. Cargas Verticales

Sobrecargas de uso repartidas:

Salas y pabellones y laboratorios: 300 kg/m2
Escaleras y pasillos: 400 kg/m2
Sobrecarga bdsica en techos: 100 kg/m2

Cargas Puntuales:
Correspondientes a equipos: Segtin catdlogo del fabricante.

ii.  Acciones Eventuales

Cargas de viento: De acuerdo a Norma NCh 432
Cargas de nieve: De acuerdo a Norma NCh 431

iii.  Accién Sismica

Para el estudio de la accion sismica, el modelo de la estructura deberd ser capaz de representar adecuadamerjte la
transferencia de las solicitaciones desde los puntos de aplicacion (centro de masas de las plantas) hacia los sopprtes
{elementos sismo-resistentes y sus fundaciones). Con tal objeto deben quedar incluidos todos los elementos del sigtema
sismo-resistente con sus rigideces bien representadas y las masas bien ubicadas.

La accion sismica se determinara de acuerdo a las disposiciones de la Norma Chilena NCh 433.0f. 96.

Como se trata en este caso de edificios de menos de 5 pisos y menos de 20m de altura, se podra utilizar cualquiera dejlos 2
siguientes métodos:

Método de andlisis estdtico (Art. 6.2)
Andlisis modal espectral (Art.6.3)

iv.  Combinaciones de Carga
Para el disefio de las armaduras y verifica
Cargas muertas (cargas permanentes de peso propio) =D
Cargas vivas (sobrecargas o cargas moviles) = L
Cargas sismicas o de viento = E

Estructuras metdlicas o de madera D+L
(Se calculan por el método de las fatigas de trabajo) D+L+E
D+E
Muros, Vigas, Pilares
{Se calculan por el método de los factores de carga) 1.4D+1.7L (ACI 318 Art 9.2.1)
1.4D+1.7L£1.4E (ACI 318 Art 5.2.1)
0.9DE (ACI 318 Art 5.2.1)

Losas

(Se calculan por el método de los factores de carga) 1.4D+1.7L (ACI 318 Art 9.2.1)
Fundaciones (las fatigas de terreno D+L

Se calculan por el método de las fatigas de trabajo) D+L+E

D1E
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V.

vi.

e.

Deformaciones Admisibles

Para la estructura de hormigén:

Deformaciones verticales del sistema de entrepiso

(Vigas y losas) para evitar que elementos

no-estructurales sufran dafios: L/480
(Deformaciones instantdaneas mas de largo

plazo, de acuerdo a ACI 318 Art. 9.5.2)

Deformaciones horizontales sismicas: Segun NCh. 433 Art. 5.9

Analisis y Disefio de los Elementos NO Estructurales:

a)

b)

c)

d)

Los elementos no estructurales se refieren a:
Elementos arquitectdnicos: Son aquellos cuyo dafio o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad de vias de
escape, circulaciones, equipos adosados, o pudieran poner en peligro la integridad fisica de personas. El proyectista
debe analizar y disefiar soluciones para al menos los siguientes elementos arquitecténicos en su interaccién con la
estructura:

e  Tabiquerias opacas.

e  Tabiquerias vidriadas.

e Marquesinas.

* Elementos de Fachada o Cielos falsos.

e Muros Cortinas.

e  Revestimientos de Fachada.

Para ello se debe tener en cuenta las deformaciones esperadas ante la ocurrencia de un sismo, tanto, de columnas,
vigas y losas de piso y cielo.

Lineas vitales de funcionamiento: Son aquellas cuyo daiio o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad del
establecimiento. Con este propdsito se debe verificar el estado y vulnerabilidad de al menos las siguientes Lineas de
Funcionamiento:

Suministro y almacenaje de Agua Potable

Suministro de Energia Eléctrica

Suministro de Energia Eléctrica provisto por grupos generadores

Sistemas de climatizacion

Alcantarillado.

Gas combustible y otros combustibles

Gases Clinicos y Produccion de vacio.

Sistemas de Corrientes Débiles.

Cruce de instalaciones por juntas de dilatacién.

Mobiliario: Es aquel cuyo dafio o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad del recinto. Con este propésito se
debe verificar el emplazamiento, anclaje y fijacion de al menos el siguiente Mobiliario:
e  Mobiliario destinado a guardar o almacenar productos explosivos y/o inflamables.
e  Mobiliario destinado a guardar o almacenar equipos o material de oficina
*  Mobiliario destinado a guardar o almacenar materiales de farmacia.
e  Mobiliario destinado a guardar o almacenar materiales de trabajo esenciales para labores de
mantenimiento.
*  Mobiliario destinado a guardar o almacenar informacidn fisica (en cualquier forma), esencial para
el funcionamiento (gestién administrativa, contable) del establecimiento.

Equipamiento: Es aquel cuyo dafio o colapso pudiera afectar gravemente la funcionalidad del recinto.
Con este propdsito en esta etapa se debe analizar y disefiar el emplazamiento, anclaje y fijacion que pudieran generar
condiciones vulnerables del Equipamiento, sea este manual o industrial.
Se debe verificar al menos, el siguiente listado de equipos:
e Equipos clinicos e industriales
»  Redes (rociadores contra incendio, bandejas, lineas, postaciones, tendidos aéreos, chimeneas, etc.).
¢ Motores.
e Grupos electrégenos, redes de combustible y estanques asociados.
e  Tableros eléctricos.

Es importante prestar atencidn en la definicién del sistema estructural, en el caso de sistemas estructurales de marcos
semirigidos y en general a las estructuras de comportamiento eldstico, pues es precisamente en ellas en donde se
esperan los mayores problemas de interaccidn entre estructura y elementos no estructurales. El calculista debe
proponer los sistemas de fijaciones de los equipos.

PLANOS DEL PROYECTO DE ESTRUCTURA:

Se deben emplear formatos normalizados (AQ; Al).

Los planos deberan definir completamente la estructura, tanto sus formas como las armaduras. Para elio se consideran
necesarios los siguientes:
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Planos de planta de estructuras de cada piso, con definicion y nomenclatura de ejes (idénticos a los de planos de

arquitectura), armaduras, cotas, dimensiones: escalas 1:100; 1:50. Incluye planta de estructura de techumi

re, su

anclaje, sus armaduras principales y secundarias, sus materiales, cotas, dimensiones y resumen de cubicacioneson su

codificacion en cuadro inserto en plano;

Plantas de losas, horizontales e inclinadas, con definicion detallada de las armaduras y refuerzos; cotas y dimen
nomenclatura de ejes {idénticos a los de planos de arquitectura); escala 1:100; 1:50.

iones;

Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecdnica de Suelos y sus recomendaciones y exigenciag; con
definicion de ejes (idénticos a los de planos de arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundacién, de rellengs, de

piso terminado); tipo de hormigén, armaduras; todos los detalles y cortes necesarios (escala 1:100; 1:50; 1:25;

1:20;

1:10); cotas y dimensiones; se deberd tener especial cuidado en el disefio de las fundaciones y su interferencia c¢n los

fosos de ascensores, con las pasadas de alcantarillados, con fundacicnes de edificios existentes, con las mallas a
Detalles de socalzados y entibaciones; incluye cubicaciones con su codificacion en cuadro inserto en plano.

Plantas de losas, horizontales e inclinadas, con definicion detallada de las armaduras y refuerzos; cotas y dimen
nomenclatura de ejes (idénticos a los de planos de arquitectura); escala 1:100; 1:50.

erra;

iones;

Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecdnica de Suelos y sus recomendaciones y exigenciag; con

definicién de ejes (idénticos a los de planos de arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundacién, de relleng

s, de

piso terminado); tipo de hormigon, armaduras; todos los detalles y cortes necesarios (escala 1:100; 1:50; 1:25;[1:20;

1:10); cotas y dimensiones; se debera tener especial cuidado en el disefio de las fundaciones y su interferencia cq
fosos de ascensores, con las pasadas de alcantarillados, con fundaciones de edificios existentes, con las mallasa t
Detalles de socalzados y entibaciones; incluye cubicaciones con su codificacién en cuadro inserto en plano.

nlos
erra;

Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se define cotas y niveles, didmetros, longitud, posidion y

empalme de todas las armaduras; escala 1:100; 1:50; se debe indicar cotas horizontales y verticales de pi
machones, vanos, vigas, etc.; incluye cubicaciones con su codificacién en cuadro inserto en plano.

Detalles y cortes de: radieres, fundaciones, muros, pilares, vigas, losas, arranque de pilares, nudos de pilares y
todo otro elemento estructural, tanto en hormigén como en fierro; resistencias de materiales; cotas y dimeng

ares,

igasy
iones.

Deberd detallarse ademds: sobrelosas; sub bases de pavimentos; afianzamiento de chimeneas; encuentros especiales
de elementos estructurales; unidn a edificios existentes; salas de mdquinas de ascensores; refuerzo de losas; detalles
de pasadas de losas, vigas y muros; juntas de dilatacién, juntas de construccién; tabiques, sus sistemas construftivos,

uniones y refuerzos entre elementos, uniones, dilataciones y adosamiento de tabiques a la estructura, refuerzg
soportar elementos colgantes;

Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar.

s para

Debera incluirse en los planos: notas generales aclaratorias y normas, relativas a fundaciones, hormigones armpdos y

sin armar, albafiilerias, estructuras metdlicas, estructuras de madara, resistencia de los materiales, dosificaq

iones,

fatigas, etc.; Controles y ensayes a que debe someterse los materiales, antes y después de colocados de acuerdio a la

normativa vigente;

Otras estructuras, interiores y exteriores: planta y detalles de la estructura de cubierta, en madera, en acero coq
0 acero galvanizado y sus escuadrias; estructuras de cielos falsos desmontables y fijos, (apropiadas a la estructy
edificio y a zonas sismicas); plantas, secciones y detalles de toda otra estructura, interior y exterior, de cud
material, tales como marquesinas, parrones, casetas de maquinas y equipos, estanques de agua, de combust
aguas servidas (sala eyectores, cdmaras, bombas); fundaciones y anclajes para estanques de gas licuado v

riente
ra del
lquier
bles o
otros

combustibles, para grupo electrégeno, calderas y todo otro equipo contemplado en las Instalaciones; mujos de
contencién con sus cotas, dimensiones, armaduras, resistencias, dosificaciones, anclajes, detalles de encofrados

especiales; escaleras internas y externas.

En todos los planos debe colocarse una vifieta con: un cuadro de simbologias; ejes y nombre de los edificios y/o cy

erpos

que aparezcan en la ldmina respectiva; contenido de la ldmina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del

Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto; nombre y firma del Ingeniero Calculista responsable de este Prg
y del dibujante; escalas gréfica y en cifras; fecha; orientacidn; nombre del establecimiento; espacio para anotar,
fecha de revisiones; N2 de ldmina y codigo (N2 o letra) de identificacion de la especialidad; grafico esquemitico d
el establecimiento indicando el o los cuerpos materia de la ldmina; el N2 del plano donde se encuentra el detallg

f.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

yecto
tipoy
e todo

1

Debera incluir toda especificacion relativa a hormigones y armaduras, asi como las precauciones a tomar en las fdenas

de hormigonado para evitar los efectos de la retraccién de fraguado v de disgregacién (altura de colocacion en n]
y columnas); debera especificar el tipo de encofrado adecuado y las normas de descimbre (plazos, cargas, fle
resistencias, ensayos y pruebas a realizar, etc.), incluird igualmente un esquema de la secuencia de hormigonad
losas y otros elementos; debera detallar todas las notas generales aclaratorias que aparezcan en los planos de
especialidad;

g. MEMORIA DE CALCULO:
Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las Normas y Orden
vigentes, considerandolas como minimas; deberad incluirse, en la forma més detallada y completa: descripcion d
materiales; tipo de solicitaciones y combinaciones consideradas en el disefio; modelo sismico y resultado del an
incluyendo coeficiente sismico, esfuerzo de corte, deformaciones; disefio de muros, vigas, viguetas, pilares, |
disefio de fundaciones y de nudos especiales;
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h. PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS:
Debera incluir presupuesto de costos, coordinado con especificaciones técnicas.

i. OTRAS OBLIGACIONES PARA EL CONSULTOR A CARGO DEL PROYECTO DE CALCULO:

i. Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite la Inspeccién Técnica del Estudio (ITE); A las
reuniones solo podra asistir el Consultor y el Especialista que cumpla con los requisitos técnicos de experiencia
indicados en las bases técnicas de la presente licitacion.

ii. Debe coordinar su proyecto con Arquitectura y con los de Instalaciones (Sanitarias, Climatizacion, Eléctricas, etc.)
en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes y sujeciones,
reparaciones;

iii. Debera dar respuesta a las consultas del Mandante asi como durante la construccion de las obras;

iv. Debera asistir a reuniones de obra, si por alguna situacién especial asi lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra
(ITo);

v. Debera asesorar al Jefe de Proyecto y al Mandante en todas las instancias de aprobaciones y recepciones ante los
Organismos pertinentes;

vi. Al final de la obra deberd revisar y visar los planos originales (1:50) de planta, cortes y elevaciones, que incluyan
modificaciones realizadas durante la construccion (“Planos As Built”);

6.2.8. DESARROLLO PROYECTOS DE ESPECIALIDADES (INSTALACIONES):

Todas las instalaciones deben ser proyectadas y especificadas de acuerdo a lo siguiente:

e  Canalizaciones y ductos embutidas en tabiques u ocultas tras cielos falsos, vigones o pilastras falsas;

e Estructura por medio de escalerillas, canaletas o abrazaderas de manera que ninguna instalacién cruce de un lado a otro
de una junta de dilatacién, proveyendo para ese fin, de shafts y ductos (interiores o exteriores) cada cuerpo de edificio,
para que la alimentacion y acometida se produzca desde tuneles subterrdneos en forma independiente para cada
cuerpo; si hubiera excepcionalmente imposibilidad absoluta de cumplir esta disposicion, se deberd tomar las
precauciones del caso para disefiar uniones flexibles o liras en los respectivos cruces coordinandolas entre si, de manera
tal, que no queden conexiones 0 alimentaciones de equipos y/o artefactos sin definir.

e Con todo el equipamiento necesario para el completo funcionamiento del sistema proyectado, incluyendo las
interconexiones entre instalaciones, sectores y otros sistemas.

e Llas especificaciones técnicas de los proyectos de ingenieria y especialidades deben seguir la numeracidn de las EE.TT.
de arquitectura y ser lo mds detalladas que se pueda, de manera que el formulario de propuesta sea unitario y se evite
al maximo los valores globales.

e Fl consultor deberd imponerse de los criterios de disefio que deba adoptar en el desarrollo de los proyectos, tanto de
arquitectura como de estructura e instalaciones y reflejarios en los planos y EE.TT. que entregue.

6.2.8.1. PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS: AGUA POTABLE FRIA Y CALIENTE, RIEGO DE JARDINES, ALCANTARILLADO Y
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS (EDIFICIOS Y PATIOS INTERIORES).

»  Comprende el desarrollo completo de los proyectos de instalaciones domiciliarias de agua potable, alcantarillado
de aguas servidas y disposicidn de aguas lluvias.

e  Para el desarrollo del Proyecto de Instalaciones Sanitarias, el Consultor deberd considerar las condiciones de
disefio que establezca el profesional experto en eficiencia energética, asesor de la Inspeccion Técnica del Estudio.
Estas consideraciones estaran expresadas en la Memoria Bioclimatica, los detalles constructivos y en las
reuniones de coordinacién y revision que se realicen durante el desarrollo del proyecto.

6.2.8.2. PROYECTO INSTALACION DE GAS COMBUSTIBLE, LICUADO, DE CIUDAD O NATURAL (S| CORRESPONDE).

o Planos de planta de todos los pisos en que haya consumo: Escala: 1:100. Red de distribucién, puntos de consumo, cdmaras
de regulacion y medida, llaves de paso, sectorizacion, caudales y presiones, tuberias, valvulas; medidores;

e Planos de la Central de estanques de gas licuado o conexidn a la red, con distancias de proteccién, rejas de proteccién,
reguladores;

e  Plano isométrico;

Detalles de ventilaciones, de ductos, sus dimensiones y recorridos, sistemas de extraccion forzada, sombreretes, elementos

de medicidn de concentracion de gases;

Memoria de Calculo.

Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura;

Presupuesto detallado de Costo coordinado con EE.TT;

Otras obligaciones para el Consultor a cargo del Proyecto de Gas:

a. Debera asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite la Inspeccién Técnica del Estudio (ITE);

b. Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Cdlculo y con los de las otras Instalaciones (Sanitarias, Eléctricas,
Climatizacién, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes y
sujeciones, suministro, tendidos y redes, etc.;

c. Deberd dar respuesta a las consultas del Mandante y de los Proponentes, durante el periodo de estudio de la

: propuesta, asi como durante el periodo de construccién de la obra;

d. Deberd asistir a reuniones de obra si por alguna situacidn especial lo requiere la Inspeccién Técnica de Obra (ITO);

: e. Elproyecto deberd cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los Organismos de Control;

e Todos los planos deberdn lievar una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros materiales y
productos; ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la ldmina respectiva; contenido de la ldmina; piso al
que corresponde la ldmina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el
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proyecto; nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto de Gas y del dibujante; escalas grafica y en cifras{ fecha;
orientacién; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; N2 de lamina y cédigo (N© ¢ letra)
de identificacion de la especialidad; grafico esquematico de todo el establecimiento indicando el o los cuerpos materja de la
ldmina;

6.2.8.3. PROYECTO DE GASES CLiNICOS

¢  Planos de planta de todos los pisos, con redes de: Oxigeno y Aire Comprimido., tomas, puntos de consumo, cajas de vilvulas,
sectorizacion, ubicacidn de alarmas, didmetros y materiales de la red.
¢  Planos de centrales de gases con los manifolds propios de cada uno de ellos, con los estanques acumuladores (gxigeno
liquido, aire comprimido), capacidades, vélvulas de regulacién y corte, presostatos.
¢ Planos de detalles de: casetas de compresores y bombas de vacio, depdsitos cilindros de respaldo Henos y vacios (ox|geno y
aire comprimido), equipos de regulacién.
e  Planos de Centrales de Alarma y Comandos, Plano Eléctrico de Red y Cableado, coordinado con Proyecto Eléctrico, ontrol
Centralizado.
Memoria de Célculo
Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura.
Presupuesto detallado de costo coordinado con EE TT
Otras obligaciones para el Consultor a cargo del Proyecto de Gases Clinicos:
a. Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacidn a que cite la Inspeccidn Técnica del Estudio {ITE);
b. Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Calculo y con los de las otras Instalaciones (Sanitarias, Eléftricas,
Climatizacidn, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, andlajes y
sujeciones, suministro, tendidos y redes, etc.;
c.  Deberd dar respuesta a las consultas del Mandante, asi como durante el periodo de construccion de la obrp;
d. Deberd asistir a reuniones de obra si por alguna situacién especial asi lo requiere la Inspeccién Técnica dp Obra
(ITo);
e. Deberd cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los Organismos de Control;

6.2.8.4. PROYECTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD: CONTRA INCENDIOS (RED HUMEDA, RED SECA, EXTINTORES, DETECTORES HUMO-
CALOR-FUEGO); CONTRA ROBOS Y VANDALISMOS; VIAS DE EVACUACION Y ESCAPE. (Ver OGUC, Cap. 2 y3, Art. 4.2.1 al
4.3.24)

*  Deberd considerarse un estudio completo de seguridad, que cubra todos los aspectos enunciados en el titulo de este capitulo,
que incluya todos los edificios, casetas, entretechos, entorno exterior del edificio, vialidad, vias de escape, dimenfiones,
cargas y distanciamientos apropiados para el paso de vehiculos de emergencia (ambulancia, carro bomberos o vehiculo
policial); todo de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes;

¢  Central de Control de Seguridad, coordinado con Control Centralizado de Instalaciones CESFAM y Equipos y con Cengral de
Llamados;

*  Proyecto de supervigilancia de Instalaciones; Alarmas préximas y remotas (conexién con Central de Llamados); conexiones a
red de emergencia (G.E.) y a estanques de reserva;

*  Red seca para agua, conexién externa gemela para carro bomba y linea fria de alimentacién eléctrica, todo de uso exglusivo
de Bomberos;

* Red humeda para mangueras y sprincklers, coordinado con proyecto agua potable y con proyectos de electriddad y
comunicaciones, para la ubicacion de pulsadores de alarmas y citéfonos, al interior de los gabinetes;

*  Sectorizacién de cada piso, cajas de escala, pisos mecanicos y entretechos, con muros o tabiques, puertas cortafuego, puertas
corta humo; demarcacion de zonas de seguridad; Coordinacién con sectorizacién de Instalaciones (dumpers, valvllas de
corte, tabiques intermedios de piso a losa y/o fondo de viga, selios ignifugos horizontales de shafts, etc.); Planos de ddtalles;
Estaciones de incendio integradas, conforme a distancias reglamentarias; pulsadores de alarmas;

e  Ubicacién y calificacién de extintores murales y carros;

®  Ubicacién de detectores de humo, iénicos y calor;

¢ Vias de escape (sistema de mangas si es aconsejable); planos de detalles; plan de evacuacién, coordinado con Sefalizacion;
presurizacién de escalas coordinado con Climatizacién;

*  Proyecto de supervigilancia a recintos de riesgo especial, red de cdmaras de TV y control de accesos; Alarmas de fobos;
conexion a Centrales de Seguridad y Llamados; Reloj control del personal, incluyendo interconexién a red légita y a
distribucién de computacién;

¢ Todos los planos deberdn llevar una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros mater|ales y
productos; ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la ldmina respectiva; contenido de la 1dmina; piso al
que corresponde la lamina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolia el
proyecto; nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto de Seguridad y del dibujante; escalas grafica y enkifras;
fecha; orientacién; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fecha de revisiones; N2 de Idmina y codigg (N2 o
letra) de identificacién de la especialidad;

. Especificaciones Técnicas coordinadas con las de Arquitectura, Climatizacidn, Eléctricas, Sanitarias, Control Centralizad 0;
. Presupuestos de costos coordinado con EE.TT;
. Otras obligaciones para el Consultor a cargo de los Proyectos de Seguridad:
f.  Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Inspeccién Técnica del Estudio (ITE);
g Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Célculo y con los de las otras Instalaciones (Sanitarias, Elédtricas,
Climatizacidn, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anchjes y
sujeciones, suministro, tendidos y redes, etc.;
h.  Deberd dar respuesta a las consultas del Mandante, asi como durante el periodo de construccién de la obrd;
i.  Deberd asistir a reuniones de obra si por alguna situacién especial asi lo requiere la Inspeccién Técnica dg Obra
(ITo);
j. Debera cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los Organismos de Control;
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6.2.8.5. PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA: MEDIA Y BASA TENSION, ALUMBRADO, FUERZA, CALEFACCION, CORRIENTES
DEBILES, COMUNICACIONES, TIMBRES, ALARMAS Y RED INFORMATICA, RADIOCOMUNICACIONES, MUSICA AMBIENTAL,
SISTEMA BUSCA-PERSONAS, CIRCUITO CERRADO Y ABIERTO DE TELEVISION Y TRANSMISION DE VIDEO, ANTENAS TV/FM
UHF/VHF, CONEXION A TIERRA.

Proyecto de Instalacién Eléctrica:

Deberd considerar los Proyectos completos que cubran todos los aspectos enunciados en el titulo de este
capitulo, aunque no estén detallados.

Debera incluir todos los pisos habitables, pisos mecdnicos, entretechos, tlneles, casetas de otras
instalaciones, salas de maquinas y de bombas, espacios cubiertos y/o abiertos exteriores, porterias,
sefializacion normal y de emergencia.

lgualmente deberd considerar la coordinacion con todas las demas instalaciones y requerimientos de
equipos, tanto administrativos como industriales.

Para el desarrollo del Proyecto de Instalaciones Eléctricas, el Consultor deberd considerar las condiciones de
disefio que establezca el profesional experto en eficiencia energética, asesor de la Inspeccién Técnica del
Estudio. Estas consideraciones estardn expresadas en la Memoria Bioclimatica, los detalles constructivos y en
las reuniones de coordinacion y revision que se realicen durante el desarrollo del proyecto.

Contenido de los Proyectos de Instalaciones Eléctricas:
Se debera desarrollar los Proyectos completos que cubran todos los aspectos enunciados a continuacién y todos
aquellos que sean necesarios aunque no estén detallados:

a. Proyecto de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza Suministro, acometidas y empalmes desde la red
publica:

Subestacién eléctrica

Banco de condensadores

Sistema de Respaldo de Emergencia

Estabilizadores de Tension

Tableros eléctricos

Alimentadores eléctricos (incluye alimentadores especiales para equipos y equipos sensibles; alimentadores
especiales, bombas de pozo profundo, de agotamiento, de impulsién, etc.)

Distribucidn interior (canalizaciones, conductores, circuitos)

Circuitos de alumbrado, enchufes, fuerza y calefaccién

Proteccion Contra Contactos Indirectos (mallas: tierra, MT., BT., computacién; Estudio e informe de
resistividad del terreno; etc)

b. Proyecto de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Débiles

Sistemas de llamada de personas

Sistemas de alarmas

deteccion de incendios

intrusion

Sistema de transmision de Voz y Datos (telefonia, datos y cable privado)

¢. Proyecto de tluminacion:
Se deberd entregar informe escrito con los Criterios de Disefio para el nivel de iluminacion de cada recinto, de
acuerdo con los requerimientos especificos de cada uno:

»  Nivel de iluminacién;

*  Distribucién de luminancias dentro del campo visual;

= Confort visual;

. Modelado;

s Colordelaluz;

= Estética y calidad de los equipos de iluminacién y ldmparas;

*  Sistema de encendido; reéstatos (dimers);

»  lluminacién de seguridad: Escape, Circulaciones, continuidad de actividades;
»  Alumbrado clinico y funcional;

*  Alumbrado decorativo;

»  Listado de ldmparas, tipo y localizacién, coordinado con Proyecto Electricidad;

d. Planos de los Proyectos de Instalaciones Eléctricas:

Se deberan emplear formatos normalizados (AQ; Al)
La presentacién del Proyecto de Instalaciones Eléctricas deberd contemplar los planos necesarios de acuerdo a los
siguientes contenidos:

Circuitos de iluminacion independientes por planta.

Circuitos de enchufes y fuerza independientes por planta.

Emplazamiento general que indique iluminacién exterior, arranques para estanques de agua, portones,
balizas, ubicacién de tableros, subestacion, alimentadores y mallas de tierra.
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e  Alumbrado exterior, de fachadas, de terreno circundante, jardines, patios, veredas, vialidad, sefializac{on de
escapes, salidas de vehiculos, otras derivaciones para equipos exteriores; localizacion de lugarps de

encendido.
e Esquemas Unilineales.
e  Cuadros de cargas y cuadro resumen de potencias.
e Detalles de montaje.

La presentacién del Proyecto de Corrientes Débiles debera contemplar los planos necesarios de acuerdo g los

siguientes contenidos:
¢  Distribucion para Voz y Datos independientes por planta.
e  Distribucidn para alarmas, sensores de humo, audio, llamado a personal, antenas, radio frecuencia,
independientes por planta.
. Detalles de montaje.

Todos los planos deberdn llevar una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros materig

otros

lesy

productos; ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcarn en la ldmina respectiva; contenido de la ldmina;

piso al que corresponde la lamina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto Consulto
desarrolla el proyecto; nombre y firma del Profesional que desarroila el proyecto de Electricidad y del dibuj
escalas grafica y en cifras; fecha; orientacion; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y fec
revisiones; N2 de ldmina y codigo (N2 o letra) de identificacién de la especialidad.

e. Especificaciones Técnicas

Deberdn ser coordinadas con las de Arquitectura, cdlculo y otras especialidades.

que
nte;
de

El juego de Especificaciones Técnicas (EE.TT) en su primera hoja de presentacién debera indicar: nombre del proygcto,
direccién de la obra, comuna y regién, nombre del mandante, nombre de! autor del anteproyecto, nombre del

Arquitecto Consultor que desarrolla el proyecto, fecha y cédigo del documento.

Del contenido de las EE.TT, éstas deberan considerar como minimo lo siguiente:
e Indice

Listado de [dminas del proyecto completo.

Descripcion de la obra.

Alcance u objetivos.

Normas y exigencias.

Condiciones generales.

Indicaciones especiales.

Criterios de disefio.

Especificaciones de materiales (equipos, accesorios, aparatos, etc.).

Requerimientos de construccion.

Caracteristicas de todos los modelos de equipos proyectados.

Componentes eléctricos.

EE.TT Empalme, subestacién, canalizaciones, tableros, generador, ups, supresor de transientes,

condensadores, mallas de tierra, accesorios (enchufes/ interruptores), bandejas, escalerillas, alimentagiores,
conductores, equipos de iluminacion, equipamientos completos para corrientes débiles (voz, datos, alarmas

intrusion, alarmas de incendio, audio, sistemas de llamado a enfermeria, llamado a pacientes, an
radiofrecuencia, telemedicina, otros).
e  Exigencias para el Instalador.
e  Condiciones en cuanto a Tramites de suministro y aprobaciones.
» Indicaciones para Planos As built.
Todas las secciones de las EE.TT se ordenardn con indices y subindices.
Deberdn indicarse nomenclatura, abreviaturas y marcas referenciales.

f. Memorias de Célculo

Se deberd entregar memoria de cdlculo de demandas, de alimentadores eléctricos, de niveles de iluminacion

enas,

, de

capacidades de ruptura, de cdlculo de condensadores, de mallas de tierra. Para ello podran utilizarse sofware técnicos

u otros de una calidad acorde al proyecto en cuestién; deberan aplicarse valores reales obtenidos de tablas emi
por fabricante y valores de tablas indicadas en normas SEC.

g. Presupuestos:
Debera ser detallado por especialidad y coordinado con EE.TT.

Serd obligacion del proyectista adjuntar a las EE.TT un itemizado en blanco de la propuesta con el fin de ser valori
en la licitacion respectiva.

El mismo itemizado indicado anteriormente deberd ser entregado como presupuesto referencial el que indicara t
los valores y cubicacién de la obra completa.

En anexo n21 se entrega un itemizado referencial del cual deben acomodarse sus partidas o itemes a cada obr]
particular.

h.  Otras obligaciones para el Consultor a cargo del Proyecto de Electricidad:

*  Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacion a que cite la Inspeccién Técnica del Estudio {ITE);
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e Alasreuniones solo podrd asistir el Consultor y el Especialista que cumpla con los requisitos técnicos de
experiencia indicados en las bases técnicas de la presente licitacion.

e  Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Calculo, Equipamiento, lluminacion, Seguridad, con los de
las otras Instalaciones (Sanitarias, Térmicas, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de
elementos estructurales, anclajes y sujeciones, suministro, tendidos y redes, etc.;

e  Debera dar respuesta a las consultas del Mandante y de los Proponentes, durante el periodo de estudio
de la propuesta, asi como durante el periodo de construccién de la obra;

e  Debera asistir a reuniones de obra si por alguna situacién especial asi lo requiere la Inspeccién Técnica
de Obra (ITO);

e Losproyectos deberdn cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los Organismos
de Control;

6.2.8.6. PROYECTO DE PAVIMENTACION, VIALIDAD INTERIOR, ESTACIONAMIENTOS Y ESCURRIMIENTO DE AGUAS LLUVIA DEL
TERRENO; MOVIMIENTOS DE TIERRA

5w

Diseiio geométrico y planimétrico de vias interiores vehiculares y peatonales, estacionamientos y accesos (plantas

y cortes), con ubicacién de materiales y dimensiones de calzadas, veredas, soleras y solerillas; coordinado con

Arquitectura y Paisajismo; Escala: 1:200;

Disefio altimétrico de puntos singulares, cotas, pendientes, curvas, etc.;

Solucién de evacuacion de aguas lluvia y proyecto de disposicidn de ellas mediante redes y sumideros, coordinado

con los correspondientes a edificaciones existentes que se mantengan;

Disefio y cdlculo de coordenadas para puntos especiales, inicios de curvas horizontales, finales, esquinas, accesos

a edificios y ejes de ubicacion de éstos, de manera de replantear y posteriormente modificar ubicaciones de

acuerdo con Arquitectura;

Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura, que incluyan:

i.  Aplicacion del cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de pavimentacion del SERVIU y Normas
chilenas correspondientes;

ii. Movimientos de tierra para cumplimiento de rasantes de calles;

iii. Rellenos, razon de soporte california CBR, porcentajes, clasificacién de materiales AASHTO;

iv. Mejoramiento de sub-rasante;

v.  Eliminacién y/o traslado de instalaciones y elementos existentes;

vi. Base estabilizada para calzadas: material, graduacion, plasticidad, condiciones, desgaste, poder de soporte
california CCBR, compactacion;

vii. Pavimento para calzadas: resistencia, dosificacién, tolerancia, juntas, terminacién (aprobacién de SERVIU);

viii. Pavimento acerasy accesos vehiculares sobre ellas (aprobacién de SERVIU);

ix. Pavimento de estacionamientos (incluye estacionamientos para impedidos); pintura de demarcacion de
espacios y circulacién;

x.  Soleras, solerillas, obras de arte: sumideros, rejillas, zanjas de infiltracidn, tuberias de descarga, colectores de
patios, canaletas;

Presupuesto detallado, coordinado con el de Arquitectura;

Memoria de Cdlculo;

Otras obligaciones para el Consultor a cargo del Proyecto de Pavimentacion:

i.  Deberd asistir a todas las reuniones de coordinacidn a que cite la Inspeccion Técnica del Estudio (ITE);

ii. Debe coordinar su proyecto con Arquitectura, Cdlculo, Mecdnica de Suelos, Levantamiento Topogrdfico,
Electricidad exterior, Seguridad, Escurrimiento aguas lluvia y con los de las otras Instalaciones (Sanitarias,
Impacto Vial, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de elementos estructurales, anclajes y
sujeciones, suministro, tendidos y redes, etc.;

iii. Deberd dar respuesta a las consultas del Mandante, asi como durante el periodo de construccién de la obra;

iv. Deberd asistir a reuniones de obra si lo requiere la Inspeccion Técnica de Obra (ITO);

v.  Deberd cumplir con toda la normativa vigente y con las aprobaciones ante los Organismos de Control;

Todos los planos deberan llevar una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros materiales
y productos; ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la lamina respectiva; contenido de la
ldmina; piso al que corresponde la Idmina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto
Consultor que desarrolla el proyecto; nombre y firma del Profesional que desarrolla el Proyecto de Pavimentacién
y del dibujante; escalas grafica y en cifras; fecha; orientacion; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo
y fecha de revisiones; N2 de ldmina y cddigo (N2 o letra) de identificacién de la especialidad; gréfico esquemdtico
de todo el establecimiento indicando el o los espacios materia de la [dmina;

6.2.8.7. PROYECTO DE PAISAJISMO.

a.

Plano de planta del entorno, con indicacion de especies forestales existentes que permanecen o son trasladadas y
especies nuevas (drboles, arbustos, flores, pasto): Escala: 1:200;

Planos de planta de patios, jardines y jardineras, con tratamiento de pavimentos, tipo de plantas y flores: Escala:
1:50;

Especificaciones Técnicas: preparacion terreno base, tierra vegetal, drenajes, época y forma de plantaciones, época
y forma de traslado, mantencion;

Presupuesto detallado, coordinado con el de Arquitectura, Pavimentacion, Instalaciones Sanitarias (riego),
Electricidad;

Planos y especificaciones sistema de riego automadtico, ubicacién vdlvulas, control de humedad del terreno,
programador de riego, etc.

Todos los planos deberdn llevar una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros materiales
y productos; ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la ldmina respectiva; contenido de la
ldmina; sector al que corresponde la 1amina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto
Consultor que desarrolla el proyecto; nombre y firma del Profesional que desarrolla el proyecto de Paisajismo y del
dibujante; escalas gréfica y en cifras; fecha; orientacién; nombre del establecimiento; espacio para anotar tipo y
fecha de revisiones; N2 de [dmina y codigo (N2 o letra) de identificacion de la especialidad;

Otras obligaciones para el Consultor a cargo del Proyecto de Paisajismo:

i.  Debera asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Inspeccién Técnica del Estudio {ITE);
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ii.  Debe coordinar su proyecto con Arquitectura interior y exterior, Calculo, Mecanica de Suelos, Levantdmiento
Topogréfico, Electricidad exterior, Seguridad, Escurrimiento aguas lluvia, sistema de riego y con los de s otras
Instalaciones (Sanitarias, Impacto Vial, etc.) en sus requerimientos, solicitaciones, perforaciones de eletnentos
estructurales, anclajes y sujeciones, suministro, tendidos y redes, etc.;

iii. Deberd dar respuesta a las consultas de! Mandante, asf como durante el periodo de construccién de 14 obra;

iv.  Deberd asistir a reuniones de obra, si lo requiere la Inspeccion Técnica de Obra (ITO);

v.  Deberd cumplir con toda la normativa vigente en cuanto a conservacién de especies y a exigir en planos y
EE.TT. las disposiciones de control de plagas y fumigaciones;

6.2.8.8. PROYECTOS ESPECIALES:

La elaboracion de los Estudios, Proyectos y Disefio de las obras e instalaciones que mas adelante se indica,|seran
definidos por el Consultor de acuerdo a su experiencia

Aislacién Actstica de Salas Especiales: Camara Silente, Auditorio, Grupo Electrégeno, Otras.

El Consultor deberd realizar estudio, medicién y anélisis del nivel de ruido y definir solucién con el propdsito de réducir
dicho efecto, de modo que se ajuste a los niveles recomendados por la normativa vigente.
Los recintos o equipos que pudieren verse afectados por este tipo de contaminacidn, tales como el Area de Atancién
Clinica, Sala de grupo electrégeno, equipos de climatizacidn, sistemas de bombas y equipos ruidosos en geneTal, se
debe incorporar en el andlisis e investigacion.
Ademds, se elaboraran los antecedentes necesarios para tener una clara concepcién del proyecto: Planos de defalles;
Especificaciones; Aplicacién de Normas y Ordenanzas.

&

Mitigacién de Vulnerabilidades del Terreno

El Consultor debera desarrollar un Estudio de Vulnerabilidad del Establecimiento materia de proyecto. De este estudio
se derivard una serie de proyectos especificos tales como : Refuerzos estructurales y no estructurales; murgs de
contencién, mejoramiento de suelo, aduccién de aguas lluvia o de canales; mejoramiento o proteccion de lineas vitales
de instalaciones; emplazamiento, anclaje o fijacién de mobiliario y equipamiento; vias de acceso aéreas, terre tres,
locales o regionales, telecomunicaciones, etc., a las cuales el Consultor debe dar solucién técnica, mediante los
proyectos y especificaciones respectivas.

6.2.8.9. PLANOS DE COORDINACION DE TODOS LOS PROYECT OS ENTRE SI, CON DETALLES DE COORDINACION

a.  ElArquitecto Consultor debera contratar a un profesional especializado en esta materia, ya que ser3 el dnico responsaple de
la correcta coordinacién y concordancia entre los Proyectos de Arquitectura, Calculo Estructural e Instalaciones.

Para cumplir con lo anterior deber3 entregar planos de coordinacién (escala: 1:50) en los que debe indicar, con sus
dimensiones reales (y si es necesario, corregir), la ubicacién dada en los planos de Especialidades, a todo$ los
elementos y/o artefactos del Proyecto; En consecuencia, estos planos no serdn una simple superposicién de proye¢tos,
5 sino que presentaran en forma perentoria y definitiva la solucién a los recorridos y encuentros de instalaciorles y
ubicacién de sus componentes, de manera de evitar la mutua interferencia (alcantarillado vs. zapatas y fundacianes;
radiadores vs. enchufes; alcantarillado vs. ductos de aire; etc.); Se deberd indicar que la ubicacién dada en estos planos
prima por sobre los de Especialidades;

Los planos de Coordinacién deben incluir:

i.  Cielos falsos lisos y modulados {con su real modulacién), pilastras y vigones falsos, cenefas o cielos decorativos;

ii. Ldmparas (fluorescentes, incandescentes, otras), centros y enchufes;

iii. Todos los artefactos sanitarios;

iv. Todos los muebles incorporados (muebles base, colgantes, especiales);

v.  Todos los equipos de defensa contra incendio y de emergencia (mangueras, detectores, salidas de red feca,
sefializacién, puertas cortafuego);

vi. Recorridosy cruces, con sus medidas reales, de ductos de aire, de extraccion, de cafierfas, de desagiies, de bajadas
y ventilaciones, de evacuacién de aguas luvia; cortes, detalles, escantillones por puntos criticos;

vii. Pasadas de instalaciones y otros elementos por muros, vigas, fundaciones, losas, pilares;

viii. Equipos industriales que requieren de condiciones especiales de instalacién y/o estructura;

b.  Todos los planos deberan llevar una vifieta con: un cuadro de simbologias de especificaciones y de otros materiajes y
productos; ejes y nombre de los edificios y/o cuerpos que aparezcan en la limina respectiva; contenido de la ldmina; sdctor
al que corresponde la lamina; nombre del autor del anteproyecto; nombre y firma del Arquitecto Consultor que desarrolla el
proyecto; nombre del dibujante; escalas grafica y en cifras; fecha; orientacion: nombre del establecimiento; espacio para
anotar tipo y fecha de revisiones; N2 de lamina y cddigo (N2 o letra) de identificacién de Ia especialidad; gréfico esquemgtico
de todo el establecimiento indicando el o los sectores materia de la ldmina;

6.2.8.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES COORDINADAS

a.  Enlas EE.TT. se evitard la inclusién de normas administrativas, ya que esa es materia propia de las Bases Administrativas|y la
duplicacién de informacién puede conducir a errores de interpretacion;

b.  Se debe indicar explicitamente, sin embargo, que Planos y EE.TT. son absolutamente COMPLEMENTARIOS Y que basta fue
un elemento o material esté especificado 0 mencionado o descrito o dibujado, en uno cualquiera de estos Documentos dara E
que su cotizacién, incorporacién a la propuesta y colocacién en obra sea obligatoria por parte del Contratista, sin aumento
del monto de la propuesta ya aceptada (concepto de Suma Alzada);

AT
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6.2.8.11.

En las especificaciones técnicas no se hara referencia a contratistas de las especialidades o sub-contratistas, sino que se hard
mencidn, solamente, de “el contratista”, refiriéndose al contratista general, quien serd el Unico responsable de la
construccién de toda la obra;

Las especificaciones técnicas de los proyectos de ingenieria y especialidades deben seguir la numeracion de las EE.TT. de
arquitectura, coordinadas con las de todos los proyectos y con el presupuesto estimativo oficial, de manera que el formulario
de propuesta sea unitario;

Se exigira que las Especificaciones (EE.TT.) sean muy claras, sean lo mas detalladas que se pueda (definicion técnica del
producto, sus componentes, la calidad minima exigida, aspecto externo del producto o material, estandares y normas que
deben cumplir, forma de colocacién en obra, ensayes de laboratorio a los que se deben someter), incluyendo todos los
elementos dibujados en planos;

Para la elaboracion de las EE.TT. se deberd tener en cuenta la Pauta de Especificaciones, en cuanto a la calidad y ubicacién
adecuada de los materiales. Se deberd considerar siempre s6lo los productos apropiados y materiales de primerisima calidad,
robustez, firmeza, de facil mantenimiento, limpieza y reposicién, evitdndose los productos demasiado exclusivos o “de
moda”, fragiles o no aptos para uso intensivo. (Se recomienda excluir por €].: melaminas, planchas de carton-yeso en
tabiques, materiales con asbesto, cerraduras y griferias con pomos, persianas expuestas en sreas criticas, pinturas ltex en
interiores, materiales de terminacién porosos, vidrios con tintes, materiales inflamables y/o que produzcan gases toxicos);
Se debera privilegiar los productos y materiales que aseguren el funcionamiento del edificio en éptimas condiciones, incluso
en momentos de catdstrofes y emergencias (incombustibles, inemputrecibles, inoxidables, no solubles en agua, no toxicos y
que no produzcan gases toxicos, no cancerigenos);

Sin indicar la marca comercial de los productos, se deberd dar una descripcion acabada y detallada de los materiales, sus
caracteristicas técnicas y estéticas, los estandares minimos que deben cumplir, la normativa que los rige y su forma 6ptima
de colocacién. Se debe establecer que los materiales y productos serdn nuevos, siempre de primera calidad y para uso
intensivo;

(Como anexo o como complemento del item, el Consultor puede entregar una lista referencial de materiales con sus
alternativas de marcas comerciales o fabricantes o proveedores, que cumplan con lo especificado.)

En caso de Remodelaciones, se deberd indicar el materia! que se retira o demuele o repara o traslada y especificar el material
nuevo que lo reemplaza o recupera; lgualmente se deberd especificar todas las acciones que deberd hacerse en los
encuentros y adosamientos de edificios existentes con cuerpos nuevos;

En las EE.TT., deberd quedar claramente definido que todos los materiales estdn afectos a controlesy ensayes (a parte de los
obligatorios por Normasy Ordenanzas) y se establecer3 las exigencias que ademds se hard al Contratista, en cuanto a control
de calidad, indicando los materiales y productos que seran expresamente controlados, el Namero de muestras a ensayar y
el tipo y caracteristicas de los ensayes;

Definir en las Especificaciones la cantidad de material que el contratista debe dejar en obra para reposicién y reparaciones.
PRESUPUESTO OFICIAL COORDINADO CON PROYECTOS Y EE.TT.
El Consultor entregard, junto a los planos y especificaciones, un presupuesto detallado (que evite al maximo los valores

globales), integrando los de todas las instalaciones y estructuras y obra gruesa con el de las terminaciones de arquitectura,
indicando las cubicaciones desglosadas, sus precios unitarios y totales, de acuerdo con los precios de mercado a la fecha;

Debera contener las filas con la misma numeracidn que las EE.TT. y debera contemplar el item “Otras Partidas”; Al final se
incorporard los valores de:

- Costo directo

- Gastos Generales .......% {sobre el costo directo)

- Utilidades...c.c.ccovurennen % (sobre el costo directo)

- Subtotal

- Impuestos vigentes.....%

- Total Presupuesto

De este Documento se entregard ademds, una copia en formato digital (planilla de calculo, Excel u otra similar compatible);

b.

Se debera incluir un cuadro de Flujo de Caja y una proposicién de Programa de Trabajo (Carta Gantt) para la etapa de
construccion.

ETAPA DE EJECUCION

Una vez que con estricto apego a los Términos de Referencia establecidos se haya concluido satisfactoriamente la Etapa de Disefio;
sobre la base de las cubicaciones y precios unitarios y generales proporcionados en este proceso, que a su vez deben concordar con
los valores totales para las etapas de disefio y ejecucion adjudicadas de forma simultdnea; se dard inicio a la Etapa de Ejecucion de
las Obras.
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1. OBRAS CIVILES

1.1.Las obras civiles y las instalaciones, incluyendo el suministro de equipos, debers realizarse de acuerdo a especificacignes de
proyecto elaborado por el adjudicatario y aprobado por la Direccién de Obras de la Municipalidad de Concén.

1.2. Obras Complementarias

3 1.2.1.  Instalacién de Faenas

1.2.1.1. Limpieza y Emparejamiento del Terreno

g Se consulta la preparacion del terreno para el trazado y obras de construccién y/o montaje.

El terreno se limpiard totalmente de maleza, arbustos, basura, etc. Todos los desechos serdn removidos del terreno a
satisfaccion de la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) y deberan retirarse antes de iniciar las faenas de replanteo, trazado y
niveles.
2 En el desarrollo de esta labor, y en todas las que involucra la obra, debera prestarse especial atencion a evitar cualquier
‘L dafio a la propiedad publica o privada, verificando en forma previa la existencia de instalaciones que se encuentren|en el
trazado previsto para realizar los trabajos.

1.3. Construcciones Provisorias
La obra desde su inicio debers estar dotada de adecuado espacio para oficina técnica, bodega, cancha de acopjo de
materiales y servicios para el personal.

1.4. Letrero Indicador de la Obra
El contratista deberd ejecutar y emplazar un letrero indicador de la obra, el cual debers cumplir con las caracteristica$ que
sefiala el modelo adjunto.

1.5. Aseo Final y Entrega
Al término de las obras el contratista procederd a limpiar y despejar toda el 4rea de trabajo, retirando todo material qye no
se haya consultado para la etapa. Se incluye el desarme de las construcciones provisorias y la limpieza del sector.

V. PUBLIQUESE el presente Decreto en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones Publicas y llévese a
cabo el procedimiento del llamado a Licitacién, mediante publicacion en portal www.mercadopublico.cl.

V. ENTREGUESE por Secretaria Municipal copia el presente Decreto Alcaldi
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